


Codice articolo Descrizione succinta Unità di misura Prezzo Ci Prezzo Ci.i Prezzo Ci.i.i
C1 Opere Strutturali 14770.00
C1.1 Asse 1 - Variante 14770.00 100.000000%
C1.1.1 Muro 01 14770.00 100.0000%

100.0000% 14770.00 100.0000%
14770 7.701617%

C2 Opere Stradali 154432.52
C2.1 Asse 1 - Variante 131753.07 85.314330%
C2.1.1 Movimenti di terra 44968.19 34.1307%
C2.1.2 Demolizioni e ripristini 2147.85 1.6302%
C2.1.3 Sovrastruttura stradale 72407.06 54.9566%
C2.1.4 Barriere e protezioni 12229.97 9.2825%

131753.07 100.0000%
C2.2 Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini 20393.59 13.205502%
C2.2.1 Movimenti di terra 2410.81 11.8214%
C2.2.2 Demolizioni e ripristini 1368 6.7080%
C2.2.3 Sovrastruttura stradale 16614.78 81.4706%
C2.2.4 Barriere e protezioni 0 0.0000%

20393.59 100.0000%
C2.3 Asse 3 - innesto da via Casale Ducci 2285.86 1.480168%
C2.3.1 Movimenti di terra 388.46 16.9940%
C2.3.2 Demolizioni e ripristini 76 3.3248%
C2.3.3 Sovrastruttura stradale 1821.4 79.6812%
C2.3.4 Barriere e protezioni 0 0.0000%

100.0000% 2285.86 100.0000%
154432.52 80.526751%

C3 Opere Idrauliche 10177.15
C3.1 Asse 1 - Variante 5442.18 53.474499%
C3.1.1 Cordoli, zanelle, fossi 4247.12 78.0408%
C3.1.2 Attraversamenti, tombini 1195.06 21.9592%

5442.18 100.0000%
C3.2 Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini 3532.19 34.707064%
C3.2.1 Cordoli, zanelle, fossi 2561.15 72.5088%
C3.2.2 Attraversamenti, tombini 971.04 27.4912%

3532.19 100.0000%
C3.3 Asse 3 - innesto da via Casale Ducci 1202.78 11.818436%
C3.3.1 Cordoli, zanelle, fossi 126.48 10.5156%
C3.3.2 Attraversamenti, tombini 1076.3 89.4844%

100.0000% 1202.78 100.0000%
10177.15 5.306737%

C4 Opere a verde 8458.46
C4.1 Asse 1 - Variante 8247.14 97.501673% 97.5017%
C4.2 Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini 211.32 2.498327% 2.4983%
C4.3 Asse 3 - innesto da via Casale Ducci 0 0.000000% 0.0000%

100.0000%
8458.46 4.410550% 100.0000%

C5 Impianti Illuminazione 1900.2
C5.1 Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini 1520.16 80.000000% 80.0000%
C5.2 Asse 3 - innesto da via Casale Ducci 380.04 20.000000% 20.0000%

100.0000%
1900.2 0.990834% 100.0000%

C6 Segnaletica 2039.58
C6.4 Asse 1 - Variante 645.19 31.633474%
C6.4.1 Segnaletica Orizzontale 236.42 36.6435%
C6.4.2 Segnaletica Verticale 408.77 63.3565%

645.19 100.0000%
C6.5 Asse 2 - Innesto da p.zza Mazzini 1213.11 59.478422%
C6.5.1 Segnaletica Orizzontale 794.23 65.4706%
C6.5.2 Segnaletica Verticale 418.88 34.5294%

1213.11 100.0000%
C6.6 Asse 3 - innesto da via Casale Ducci 181.28 8.888104%
C6.6.1 Segnaletica Orizzontale 45.87 25.3034%
C6.6.2 Segnaletica Verticale 135.41 74.6966%

100.0000% 181.28 100.0000%
2039.58 1.063511%

191777.91 191777.91 100.000000% 191777.91
Oneri della sicurezza € 18,844.44
Categoria prevalente OG3 € 177,508.36 € 191,777.91
OG3 con Oneri della sicurezza € 196,352.80 93.2251%
OS10 € 2,039.58 0.9684%
OS12 € 12,229.97 5.8066%
TOTALE € 210,622.35 100.0000%


