



SUPERAMENTO DELL'ABITATO DI CHIESINA UZZANESE

1° LOTTO

Variante per l'eliminazione del traffico pesante da P.zza Mazzini

PROGETTO ESECUTIVO

PROG.
04S002A0

29DG

Quadro economico

nome file:29DG_Quadro_economico.doc

PROGETTISTI:

Ing. Alessandro SILVIETTI

Geom. Paolo ANDREINI

GEOLOGO:

Geol. Andrea BARTOLINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo MAZZONI

COLLABORATORI:

Geom. Giacomo BALLERI

0	Dicembre 2005	Emissione
---	---------------	-----------

<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
------------------	-------------	----------------

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO LAVORI A CORPO		
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 191,777.91	
	Oneri per la sicurezza	€ 18,844.44	
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€210,622.35	€210,622.35
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO		
	Spostamento servizi	€ 18,500.00	
2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
	Rilievo topografico	€ 2,528.58	
3	IMPREVISTI		
	Arrotondamenti	€ 9,982.64	
4	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		
	Espropriazioni, occupazioni temporanee e servitù	€ 80,000.00	
5	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.26 COMMA 4 L.109/94		
	Aumento prezzi art.26 commi 4 e 4bis	€ 8,158.85	
6	SPESE TECNICHE		
	Incentivo per progettazione e direzione lavori interna	€ 3,039.79	
7	SPESE AMMINISTRATIVE PER PUBBLICITA' E POLIZZA ASSICURATIVA		
	Spese di polizza assicurativa progettisti	€ 400.00	
8	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO		
	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel Capitolato	€ 5,000.00	
9	CONTRIBUTI		
	Contributo Autorità Vigilanza dei Lavori Pubblici	€ 150.00	
10	IVA ED ALTRE IMPOSTE		
	IVA 20% sui lavori	€ 42,124.47	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€169,884.33	€169,884.33
TOTALE COSTO DELL'OPERA			€380,506.68