
importo lavori   a base d'asta 707.000,00       
oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso (3%) 21.210,00         
importo totale 728.210,00       
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 20 % su € 728.210,00 145.642,00    
spese progettazione 1,5% 10.923,15      
imprevisti (art. 26 L. 109/94) 6.000,00        
spese  di pubblicità ed arrotondamenti 3.104,85        

totale somme a disposizione 165.670,00    165.670,00       
IMPORTO COMPLESSIVO 893.880,00       
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