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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI DI TERRA  (SpCat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO, ESEGUITO ANCHE IN
001 PRESENZA DI ACQUA.

SpCat 1 - MOVIMENTI DI TERRA
Sbancamento: Vedi computo volumi e superfici (Sterro) 2368,22 2´368,22
Sbancamento per scotico: Vedi computo volumi e
superfici 577,68 577,68

SOMMANO mc 2´945,90 5,55 16´349,75

2 / 2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO ANCHE IN
002 PRESENZA DI ACQUA, PER QUALSIASI PROFONDITÀ.

SpCat 1 - MOVIMENTI DI TERRA
Fossi di guardia: Vedi computo volumi e superfici 727,63 727,63

SOMMANO mc 727,63 5,75 4´183,87

3 / 3 FORNITURA E POSA DI TELI DI GEOTESSILE
08 ANTICONTAMINANTE

SpCat 1 - MOVIMENTI DI TERRA
Alla base di appoggio dei rilevati (vedi computo volumi
e superfici) 5143,74 5´143,74
Per tratti di raccordo, a stima 250,00 250,00

SOMMANO mq 5´393,74 3,08 16´612,72

4 / 4 FORMAZIONE DI RILEVATO PER IL CORPO STRADALE E
003 SUE PERTINENZE, CON MATERIALI PROVENIENTI

DAGLI SCAVI.
SpCat 1 - MOVIMENTI DI TERRA
Per formazione corpo stradale, vedi computo  volumi e
superfici, mc 1871,89 1´871,89

SOMMANO mc 1´871,89 2,79 5´222,57

5 / 5 SOVRAPPREZZO ALL'ESECUZIONE DEI RILEVATI, PER
05 LA FORMAZIO ... OFILATURA DEI CIGLI E DELLE

SCARPATE CON TERRENO VEGETALE.
SpCat 1 - MOVIMENTI DI TERRA
Rivestimento scarpate e banchine con terreno vegetale,
mq 2,00 676,00 1,500 2´028,00

SOMMANO mq 2´028,00 4,34 8´801,52

6 / 6 SISTEMAZIONE MATERIALI DEGLI SCAVI PER
04 FORMAZIONE AIUOLA ROTATORIA

SpCat 1 - MOVIMENTI DI TERRA
Vedi computo volumi e superfici: sterro, scotico,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´170,43



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´170,43

fosso,scavo a sez. obbligata *(par.ug.=2368,22+
577,68+727,63+83,27) 3756,80 3´756,80
A detrarre la quantità gia impiegata per la formazione
dei rilevati -1´871,89

Sommano positivi mc 3´756,80
Sommano negativi mc -1´871,89

SOMMANO mc 1´884,91 3,11 5´862,07

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 2)

7 / 7 RIMOZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE
07 ESISTENTE.

SpCat 2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
In corrispondenza nuova aiuola centrale complessivi
mq. 2692,00 2´692,00

SOMMANO mq 2´692,00 4,02 10´821,84

8 / 8 DEMOLIZIONE DI TOMBINI ESISTENTI DI QUALSIASI
06 MATERIALE E DIMENSIONE.

SpCat 2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
110,00

SOMMANO m 110,00 10,72 1´179,20

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI  (SpCat 3)

9 / 9 MASSICCIATA STRADALE CON MISTO GRANULARE DI
09 FIUME O DI CAVA E STABILIZZATO, SPESS. 40 CM.

SpCat 3 - SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI
Vedi computo superfici e volumi 5143,74 0,400 2´057,50

SOMMANO mc 2´057,50 21,71 44´668,33

10 / 10 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
12 SPESSORE COMPRESSO CM. 10, pezzatura 0-30

SpCat 3 - SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI
Strato di base: complessivi mq 5143,74 5´143,74

SOMMANO mq 5´143,74 10,44 53´700,65

11 / 11 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) IN
13 CONGLOMERATO BITUMINOS ...  RISAGOME,

SPESSORI DA 5 A 10 CM COMPRESSO, pezzatura 0-
20
SpCat 3 - SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI
a stima 1700,00 1´700,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´700,00 167´402,52
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R I P O R T O 1´700,00 167´402,52

SOMMANO q 1´700,00 4,65 7´905,00

12 / 12 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) IN
14 CONGLOMERATO BITUMINOSO, SPESSORE DA 8 CM

COMPRESSO, pezzatura 0-20
SpCat 3 - SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI
Binder complessivi mq 5143,74 5´143,74

SOMMANO mq 5´143,74 9,78 50´305,78

13 / 13 MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
15 PER SPESSORE 4 CM COMPRESSO, pezzatura 0-10.

SpCat 3 - SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI
Per le zone in ampliamento: 5143,74 5´143,74
Per riprese e raccordi: 2000,00 2´000,00

SOMMANO q 7´143,74 5,38 38´433,32

OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O ARMATO
(SpCat 4)

14 / 14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
10 GARANTITA RCK 15 MP, per massetti, magroni di

appoggio delle fondazioni
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Per lavori vari a stima, mc 5,00

SOMMANO mc 5,00 102,72 513,60

15 / 15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
11 GARANTITA RCK 25 MP per opere non armate o

debolmente armate
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Per lavori vari a stima, mc 10,00

SOMMANO mc 10,00 174,18 1´741,80

16 / 19 MURO DI RECINZIONE IN CONGLOMERATO
20 CEMENTIZIO.

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Muro di recinzione in Sx dalla sez. 41 alla 46,  ml. 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 84,86 4´667,30

17 / 21 TOMBINI CON TUBI DI CEMENTO DIAMETRO CM. 40
24 IN OPERA FUORI DALLA CARREGGIATA STRADALE.

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 270´969,32
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R I P O R T O 270´969,32

ARMATO
Attraversamento fra le sez. 12 sez. 13 17,00 17,00
Attraversamento alla sez. 30 17,00 17,00
Attraversamento alla sez. a-3 14,00 14,00

SOMMANO m 48,00 32,97 1´582,56

18 / 22 TOMBINI CON TUBI DI CEMENTO DIAMETRO CM. 60
25 IN OPERA FUORI DALLA CARREGGIATA STRADALE.

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Attraversamento fra le sez. 3 sez. 4 18,00 18,00
Attraversamento sez. 40 15,00 15,00

SOMMANO m 33,00 50,02 1´650,66

19 / 23 TOMBINI CON TUBI DI CEMENTO DIAMETRO CM. 80
26 IN OPERA FUORI DALLA CARREGGIATA STRADALE.

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Attraversamento fra le sez. 40 e la sez. a-3 42,00 42,00
per prolungamento attraversamenti stradali 10,00 10,00

SOMMANO m 52,00 73,25 3´809,00

20 / 24 SOVRAPPREZZO AI TOMBINI CON TUBI CEMENTO DI
28 CM. 40 PER POSA IN OPERA ENTRO SEDE STRADALE.

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Attraversamento fra le sez. 12 sez. 13 17,00 17,00
Attraversamento alla sez. 30 17,00 17,00
Attraversamento alla sez. a-3 14,00 14,00

SOMMANO m 48,00 23,82 1´143,36

21 / 25 SOVRAPPREZZO AI TOMBINI CON TUBI CEMENTO DI
29 CM. 60 PER POSA IN OPERA ENTRO SEDE STRADALE

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Attraversamento fra le sez. 3 sez. 4 18,00 18,00
Attraversamento sez. 40 15,00 15,00

SOMMANO m 33,00 27,68 913,44

22 / 26 SOVRAPPREZZO AI TOMBINI CON TUBI CEMENTO DI
30 CM. 80 PER POSA IN OPERA ENTRO SEDE STRADALE.

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Attraversamento fra le sez. 40 e la sez. a-3 42,00 42,00
per prolungamento attraversamenti stradali 10,00 10,00

SOMMANO m 52,00 31,26 1´625,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´693,86
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R I P O R T O 281´693,86

23 / 27 TOMBINO CON SCATOLARE PREFABBRICATO
27 AUTOPORTANTE DIM. 100x50 CM.

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Attraversamento alla sez. 25 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 187,58 2´626,12

24 / 28 FORMAZIONE DI FRONTALINO PER TOMBINO CON
31 TUBI DI CEMENTO

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
n 1,00

SOMMANO mc 1,00 669,95 669,95

25 / 29 FORMAZIONE DI POZZETTO PER RACCORDO DI
32 TOMBINO ALLA FOSSETTA LATERALE. Fino a 5 mc V x

P
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
n. 2,00

SOMMANO mc 2,00 330,50 661,00

26 / 30 FORMAZIONE DI POZZETTO PER RACCORDO DI
33 TOMBINO ALLA FOSSETTA LATERALE. da 5,01mc a

8,00 mc da 5,01mc a 8,00 mc V x P
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
n. 10,00

SOMMANO mc 10,00 299,24 2´992,40

27 / 31 FORMAZIONE DI POZZETTO PER RACCORDO DI
34 TOMBINO ALLA FOSSETTA LATERALE. da 8,01mc a

12mc V x P
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
n. 1,00

SOMMANO mc 1,00 285,84 285,84

28 / 33 POZZETTO PREFABBRICATO CM 40x40x50 IN
35 CEMENTO CON CHIUSINO O GRIGLIA CARRABILE IN

GHISA
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Per canalizzazione impianti 12,00
Per predisposizione canalizzazione all'interno aiuola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 288´929,17
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R I P O R T O 12,00 288´929,17

rotatoria 6,00

SOMMANO n 18,00 142,92 2´572,56

29 / 34 POZZETTO PREFABBRICATO CM 50x50x60 IN
36 CEMENTO CON CHIUSINO O GRIGLIA CARRABILE IN

GHISA.
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Per canalizzazione impianti 6,00

SOMMANO n 6,00 165,25 991,50

30 / 36 FORMAZIONE BASE PER PUNTO LUCE PUBBLICA
40 ILLUMINAZ. COME PARTIC. ESECUTIVI 06.10.1 O

06.20.1.
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Per predisposizione illuminazione area rotatoria ed
innesti, n. 25,00

SOMMANO n 25,00 232,26 5´806,50

31 / 37 CADITOIA PER RACCOLTA ACQUE CON POZZETTO DI
37 CM 50x50x60 CON CHIUSINO - BOCCA DI LUPO

MONOBLOCCO.
SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
n. 13,00

SOMMANO n 13,00 267,98 3´483,74

32 / 44 RIALZAMENTO DI CHIUSINI ESISTENTI.
45 SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O

ARMATO
15,00

SOMMANO n 15,00 90,42 1´356,30

33 / 45 RIEMPIMENTO CON MISTO CEMENTATO.
46 SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O

ARMATO
Lavori vari, a stima, mc 5,00

SOMMANO mc 5,00 39,13 195,65

34 / 47 RICOSTRUZIONE DI ALLOGGIAMENTO PER
47 CONTATORE in corrispondenza di proprietà Michelacci.

SpCat 4 - OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O
ARMATO
Ricostruzione di contatore in corrispondenza proprietà

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´335,42
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R I P O R T O 303´335,42

Michelacci 1,00

SOMMANO n 1,00 757,40 757,40

CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI
(SpCat 5)

35 / 16 CORDOLO-ZANELLA COSTITUITO DA ELEMENTI
17 PREFABBRICATI IN CEMENTO O GETTATO IN OPERA.

SpCat 5 - CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI
cordolo zanella nei tratti a nord della rotatoria 225,00 225,00

SOMMANO m 225,00 58,06 13´063,50

36 / 35 CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO VIBRATO.
39 CON TEGOLI DA CM 50x38/50 ALTEZZA = cm 15/20.

SpCat 5 - CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI

31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 13,40 415,40

37 / 38 TUBAZIONE IN PVC PESANTE Ø INTERNO MM 160 IN
22 OPERA FUORI DALLA SEDE STRADALE.

SpCat 5 - CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI
Per canalizzazione impianti 60,00

SOMMANO m 60,00 16,97 1´018,20

38 / 39 TUBAZIONE IN PVC PESANTE Ø INTERNO MM 200 IN
23 OPERA FUORI DALLA SEDE STRADALE.

SpCat 5 - CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI
Per canalizzazione impianti 160,00

SOMMANO m 160,00 22,33 3´572,80

39 / 40 CANALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE, FUORI
41 SEDE STRADALE CON TUBO Ø INTERNO MINIMO MM.

110
SpCat 5 - CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI
Per predisposizione illuminazione area rotatoria ed
innesti 735,00 735,00

SOMMANO m 735,00 17,23 12´664,05

40 / 41 CANALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE, ENTRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 334´826,77
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R I P O R T O 334´826,77

42 LA SEDE STRADALE CON TUBO Ø INTERNO MINIMO
MM. 110.
SpCat 5 - CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI
Per predisposizione illuminazione area rotatoria ed
innesti 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 28,27 4´240,50

41 / 42 CANALIZZAZIONE AGGIUNTIVA Ø INTERNO MINIMO
44 MM. 110

SpCat 5 - CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI
Per predisposizione illuminazione area rotatoria ed
innesti 260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 3,58 930,80

42 / 43 CANALIZZAZIONE AGGIUNTIVA Ø INTERNO MINIMO
43 MM. 63.

SpCat 5 - CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI
Per predisposizione illuminazione area rotatoria ed
innesti 1340,00 1´340,00

SOMMANO m 1´340,00 2,69 3´604,60

OPERE DI FINITURA E PRESIDIO  (SpCat 6)

43 / 17 ZANELLA CON CORDOLO IN MURATURA DI PIETRAME
19 SpCat 6 - OPERE DI FINITURA E PRESIDIO

zanella interno rotatoria 2,00 85,00 170,00

SOMMANO m 170,00 71,46 12´148,20

44 / 18 ZANELLA A DOPPIO PETTO GETTATA IN OPERA.
18 SpCat 6 - OPERE DI FINITURA E PRESIDIO

In corrispondenza dei due accessi privati a nord *
(par.ug.=11+13) 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 44,67 1´072,08

45 / 20 RECINZIONE CON RETE METALLICA PLASTIFICATA A
21 MAGLIA SCIOLTA H. 2,00.

SpCat 6 - OPERE DI FINITURA E PRESIDIO
Muro di recinzione in Sx dalla sez. 41 alla 46,  ml. 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 23,67 1´301,85

46 / 32 GRIGLIE IN PROFILATO DI FERRO, ESEGUITE SU

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 358´124,80
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R I P O R T O 358´124,80

38 MISURA
SpCat 6 - OPERE DI FINITURA E PRESIDIO

10,00

SOMMANO mq 10,00 106,12 1´061,20

47 / 46 CORDONATO PREFABBRICATO SEZIONE CM 25X15
16 PER ISOLE SPARTITRAFFICO.

SpCat 6 - OPERE DI FINITURA E PRESIDIO
aiuole spartitraffico 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 15,46 1´546,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 360´732,00

T O T A L E   euro 360´732,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 360´732,00 100,000

M:001 MOVIMENTI DI TERRA euro 57´032,50 15,810
M:002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 12´001,04 3,327
M:003 SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI euro 195´013,08 54,060
M:004 OPERE IN CONGLOMERATO SEMPLICE O ARMATO euro 40´046,20 11,101
M:005 CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI euro 39´509,85 10,953
M:006 OPERE DI FINITURA E PRESIDIO euro 17´129,33 4,748

TOTALE  euro 360´732,00 100,000

     Pistoia, 21/06/2006

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


