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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

37.2.1.28 LASTRE LUCIDATE
- travertino stuccato e levigato spessore 3 cm.

MATERIALI 36,99
NOLI 1,11
TRASPORTI 2,59
MANODOPERA 15,83

Totale A) 56,52

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,70
Totale B) 58,21

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 8,15

Totale C) 66,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,64
TOTALE 73,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 73,00

41.1.11.3 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO
- cm. 20x20

MATERIALI 6,69
NOLI 0,20
TRASPORTI 0,47
MANODOPERA 2,86

Totale A) 10,22

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,31
Totale B) 10,53

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,47

Totale C) 12,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,20
TOTALE 13,20

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 13,20
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41.1.11.5 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO
- cm. 30x30

MATERIALI 7,20
NOLI 0,22
TRASPORTI 0,50
MANODOPERA 3,08

Totale A) 10,99

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,33
Totale B) 11,32

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,59

Totale C) 12,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,29
TOTALE 14,20

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 14,20

203.3.2.1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
- fino ad una profondità di 1,50 mt.

MATERIALI 5,17
NOLI 0,16
TRASPORTI 0,36
MANODOPERA 2,21

Totale A) 7,90

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,24
Totale B) 8,13

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,14

Totale C) 9,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,93
TOTALE 10,20

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mc. 10,20
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

207.1.7.2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
- con Rck 30 - consistenza fluida

MATERIALI 80,58
NOLI 2,42
TRASPORTI 5,64
MANODOPERA 34,47

Totale A) 123,10

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,69
Totale B) 126,79

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 17,75

Totale C) 144,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 14,45
TOTALE 159,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mc. 159,00

207.3.1.5 CASSEFORME IN TAVOLE DI LEGNO
- per rampe scale, balconi, gronde, pensiline e simili

MATERIALI 17,03
NOLI 0,51
TRASPORTI 1,19
MANODOPERA 7,28

Totale A) 26,01

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,78
Totale B) 26,79

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,75

Totale C) 30,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,05
TOTALE 33,60

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 33,60
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207.4.2.1 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA
- tipo Fe B 38 K controllato

MATERIALI 0,63
NOLI 0,02
TRASPORTI 0,04
MANODOPERA 0,27

Totale A) 0,97

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,03
Totale B) 1,00

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,14

Totale C) 1,14

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,11
TOTALE 1,25

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/kg. 1,25

211.1.5.1 SOTTOFONDO IN PIETRISCO SPEZZATO
- per spessore non inferiore a 20 cm.

MATERIALI 20,22
NOLI 0,61
TRASPORTI 1,42
MANODOPERA 8,65

Totale A) 30,89

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,93
Totale B) 31,82

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,45

Totale C) 36,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,63
TOTALE 39,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mc. 39,90
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213.3.1.2 MURATURA CON FORATONI LEGGERI
- eseguita con malta bastarda

MATERIALI 21,99
NOLI 0,66
TRASPORTI 1,54
MANODOPERA 9,41

Totale A) 33,60

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,01
Totale B) 34,61

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,85

Totale C) 39,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,95
TOTALE 43,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 43,40

213.3.3.2 MURATURA CON FORATONI LEGGERI
- eseguita con malta bastarda

MATERIALI 15,81
NOLI 0,47
TRASPORTI 1,11
MANODOPERA 6,76

Totale A) 24,16

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,72
Totale B) 24,88

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,48

Totale C) 28,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,84
TOTALE 31,20

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 31,20
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213.3.6.2 MURATURA CON FORATI A SEI FORI
- eseguita con malta bastarda

MATERIALI 17,13
NOLI 0,51
TRASPORTI 1,20
MANODOPERA 7,33

Totale A) 26,17

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,79
Totale B) 26,95

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,77

Totale C) 30,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,07
TOTALE 33,80

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 33,80

228.1.3.2 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA IN POLIMERO PLASTOMERICO
ARMATO
- con membrana spesore 4 mm.

MATERIALI 4,72
NOLI 0,14
TRASPORTI 0,33
MANODOPERA 2,02

Totale A) 7,22

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,22
Totale B) 7,43

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,04

Totale C) 8,47

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,85
TOTALE 9,32

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 9,32
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230.2.10.1 PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA
- con pannello 60x120x1,5 cm. REI180 cl. 1 e struttura complanare in
  alluminio preverniciato ad L 24x24 mm. e perimetrale a contenimento

MATERIALI 13,08
NOLI 0,39
TRASPORTI 0,92
MANODOPERA 5,60

Totale A) 19,99

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,60
Totale B) 20,59

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,88

Totale C) 23,47

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,35
TOTALE 25,82

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 25,82

230.4.1.1 CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO
- con lastre spessore 9,5 mm.

MATERIALI 16,98
NOLI 0,51
TRASPORTI 1,19
MANODOPERA 7,26

Totale A) 25,94

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,78
Totale B) 26,71

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,74

Totale C) 30,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,05
TOTALE 33,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 33,50

OPERE EDILI 7
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230.5.3.1 PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO
- per parete spessore 105 mm. REI120 con una lastra spessore 15 mm.,
  classe 1 per faccia ed interposto pannello in lana di roccia

MATERIALI 23,26
NOLI 0,70
TRASPORTI 1,63
MANODOPERA 9,95

Totale A) 35,54

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,07
Totale B) 36,60

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,12

Totale C) 41,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,17
TOTALE 45,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 45,90

231.1.1.1 POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI
- per lastre con spessore fino a 4 cm.

MATERIALI 36,49
NOLI 1,09
TRASPORTI 2,55
MANODOPERA 15,61

Totale A) 55,74

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,67
Totale B) 57,42

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 8,04

Totale C) 65,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,55
TOTALE 72,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 72,00
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231.1.2.1 POSA IN OPERA DI GRADINI
- per lastre con spessore fino a 4 cm.

MATERIALI 41,55
NOLI 1,25
TRASPORTI 2,91
MANODOPERA 17,78

Totale A) 63,49

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,90
Totale B) 65,39

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 9,15

Totale C) 74,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 7,45
TOTALE 82,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 82,00

232.3.1.2 ARROTATURA E LEVIGATURA
- marmo in genere

MATERIALI 4,61
NOLI 0,14
TRASPORTI 0,32
MANODOPERA 1,97

Totale A) 7,04

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,21
Totale B) 7,25

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,01

Totale C) 8,26

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,83
TOTALE 9,09

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 9,09
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

232.3.2.1 LUCIDATURA A PIOMBO
- per tutti i pavimenti

MATERIALI 1,93
NOLI 0,06
TRASPORTI 0,14
MANODOPERA 0,83

Totale A) 2,95

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,09
Totale B) 3,04

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,43

Totale C) 3,46

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,35
TOTALE 3,81

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 3,81

232.6.1.3 PREPARAZIONE DI SUPPORTO
- di superfici orizzontali in c.l.s. mediante pallinatura (sferette
  metalliche irradiate a secco e riciclate con sistema autopulente)

MATERIALI 2,56
NOLI 0,08
TRASPORTI 0,18
MANODOPERA 1,10

Totale A) 3,92

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,12
Totale B) 4,04

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,56

Totale C) 4,60

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,46
TOTALE 5,06

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 5,06
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

232.6.5.3 PAVIMENTAZIONE CONTINUA
- autolivellante: stesura di legante e cariche minerali, sp. 2 mm.

MATERIALI 19,57
NOLI 0,59
TRASPORTI 1,37
MANODOPERA 8,37

Totale A) 29,89

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,90
Totale B) 30,79

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,31

Totale C) 35,10

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,51
TOTALE 38,61

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 38,61

251.1.1.2 POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO IN LEGNO
- su muratura in mattoni forati con spessore da 10 a 15 cm.

MATERIALI 11,71
NOLI 0,35
TRASPORTI 0,82
MANODOPERA 5,01

Totale A) 17,88

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,54
Totale B) 18,42

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,58

Totale C) 21,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,10
TOTALE 23,10

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 23,10

OPERE EDILI 11



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

251.1.3.3 POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO
- su muratura in mattoni pieni con spessore da cm. 16 a cm. 30

MATERIALI 17,28
NOLI 0,52
TRASPORTI 1,21
MANODOPERA 7,39

Totale A) 26,40

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,79
Totale B) 27,19

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,81

Totale C) 31,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,10
TOTALE 34,10

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 34,10

251.2.1.2 CONTROTELAIO IN ABETE
- spessore muratura cm. 15

MATERIALI 1,95
NOLI 0,06
TRASPORTI 0,14
MANODOPERA 0,83

Totale A) 2,98

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,09
Totale B) 3,07

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,43

Totale C) 3,50

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,35
TOTALE 3,85

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 3,85
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251.2.8.1 PORTA INTERNA
- con impiallacciatura in noce tanganica

MATERIALI 101,86
NOLI 3,06
TRASPORTI 7,13
MANODOPERA 43,57

Totale A) 155,62

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 4,67
Totale B) 160,29

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 22,44

Totale C) 182,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 18,27
TOTALE 201,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 201,00

251.3.6.1 PORTA ESEGUITA CON TELAIO IN PROFILATO DI FERRO
- per locali caldaia

MATERIALI 64,87
NOLI 1,95
TRASPORTI 4,54
MANODOPERA 27,75

Totale A) 99,10

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,97
Totale B) 102,07

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 14,29

Totale C) 116,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 11,64
TOTALE 128,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 128,00
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251.3.7.1 PORTA IN PROFILATO DI FERRO
- per locali di servizio

MATERIALI 73,48
NOLI 2,20
TRASPORTI 5,14
MANODOPERA 31,43

Totale A) 112,26

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,37
Totale B) 115,63

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 16,19

Totale C) 131,82

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 13,18
TOTALE 145,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 145,00

304.2.2.2 DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
- fuori terra

MATERIALI 163,18
NOLI 4,90
TRASPORTI 11,42
MANODOPERA 69,80

Totale A) 249,30

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 7,48
Totale B) 256,78

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 35,95

Totale C) 292,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 29,27
TOTALE 322,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mc. 322,00
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304.4.1.4 TAGLIO A FORZA
- in conglomerato cementizio armato

MATERIALI 211,32
NOLI 6,34
TRASPORTI 14,79
MANODOPERA 90,40

Totale A) 322,85

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 9,69
Totale B) 332,54

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 46,56

Totale C) 379,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 37,91
TOTALE 417,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mc. 417,00

304.8.1.1 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ALLA PALLADIANA
- di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di 5 cm.

MATERIALI 5,68
NOLI 0,17
TRASPORTI 0,40
MANODOPERA 2,43

Totale A) 8,67

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,26
Totale B) 8,93

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,25

Totale C) 10,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,02
TOTALE 11,20

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 11,20
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304.8.2.1 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E DELLA SOTTOSTANTE MALTA DI
ALLETTAMENTO
- di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di 5 cm.

MATERIALI 4,93
NOLI 0,15
TRASPORTI 0,35
MANODOPERA 2,11

Totale A) 7,53

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,23
Totale B) 7,76

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,09

Totale C) 8,85

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,88
TOTALE 9,73

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 9,73

304.9.1.2 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE
- dall'altezza di 1,51 a 3,00 mt.

MATERIALI 5,48
NOLI 0,16
TRASPORTI 0,38
MANODOPERA 2,35

Totale A) 8,38

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,25
Totale B) 8,63

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,21

Totale C) 9,84

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,98
TOTALE 10,82

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 10,82
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304.12.1.2 SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI
- per infissi in metallo

MATERIALI 8,61
NOLI 0,26
TRASPORTI 0,60
MANODOPERA 3,69

Totale A) 13,16

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,39
Totale B) 13,56

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,90

Totale C) 15,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,55
TOTALE 17,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 17,00

305.1.1.3 TRASPORTO
- caricato con mezzi meccanici su autocarro di portata fino a mc. 3,50

MATERIALI 8,06
NOLI 0,24
TRASPORTI 0,56
MANODOPERA 3,45

Totale A) 12,31

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,37
Totale B) 12,68

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,78

Totale C) 14,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,45
TOTALE 15,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mc. 15,90

OPERE EDILI 17



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

313.3.5.2 MURATURA DI MATTONI FORATI A 6 FORI
- con malta bastarda

MATERIALI 21,23
NOLI 0,64
TRASPORTI 1,49
MANODOPERA 9,08

Totale A) 32,44

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,97
Totale B) 33,41

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,68

Totale C) 38,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,81
TOTALE 41,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 41,90

321.1.2.1 INTONACO GREZZO
- per pareti e soffitti interni

MATERIALI 9,58
NOLI 0,29
TRASPORTI 0,67
MANODOPERA 4,10

Totale A) 14,63

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,44
Totale B) 15,07

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,11

Totale C) 17,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,72
TOTALE 18,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 18,90
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321.1.3.1 INTONACO CIVILE
- su pareti e soffitti interni

MATERIALI 12,01
NOLI 0,36
TRASPORTI 0,84
MANODOPERA 5,14

Totale A) 18,35

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,55
Totale B) 18,90

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,65

Totale C) 21,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,15
TOTALE 23,70

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 23,70

332.1.3.1 POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CON MALTA DI ALLETTAMENTO
- in piastrelle di gres

MATERIALI 9,83
NOLI 0,29
TRASPORTI 0,69
MANODOPERA 4,21

Totale A) 15,02

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,45
Totale B) 15,47

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,17

Totale C) 17,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,76
TOTALE 19,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 19,40

OPERE EDILI 19



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

336.1.10.2 PROTETTIVI
- una mano di minio sintetico per carpenteria e infissi in ferro

MATERIALI 3,12
NOLI 0,09
TRASPORTI 0,22
MANODOPERA 1,33

Totale A) 4,76

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,14
Totale B) 4,90

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,69

Totale C) 5,59

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,56
TOTALE 6,15

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 6,15

351.1.1.1 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMATTA IN LEGNO
- su muri di spessore fino a 20 cm.

MATERIALI 15,20
NOLI 0,46
TRASPORTI 1,06
MANODOPERA 6,50

Totale A) 23,23

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,70
Totale B) 23,92

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,35

Totale C) 27,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,73
TOTALE 30,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 30,00

OPERE EDILI 20



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

351.2.1.1 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI
- portoncini

MATERIALI 25,49
NOLI 0,76
TRASPORTI 1,78
MANODOPERA 10,90

Totale A) 38,94

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,17
Totale B) 40,11

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,62

Totale C) 45,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,57
TOTALE 50,30

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 50,30

351.2.2.1 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI
- porte in lamiera o rete con telaio e sportelli in profilato con luci fino 
  a 2,5 mq.

MATERIALI 9,83
NOLI 0,29
TRASPORTI 0,69
MANODOPERA 4,21

Totale A) 15,02

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,45
Totale B) 15,47

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,17

Totale C) 17,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,76
TOTALE 19,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 19,40

OPERE EDILI 21



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.1 PORTE E FINESTRE IN ALLUMINIO

MATERIALI 108,95
NOLI 3,27
TRASPORTI 7,63
MANODOPERA 46,61

Totale A) 166,46

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 4,99
Totale B) 171,45

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 24,00

Totale C) 195,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 19,55
TOTALE 215,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 215,00

M1.2 PORTA REI120

MATERIALI 125,63
NOLI 3,77
TRASPORTI 8,79
MANODOPERA 53,74

Totale A) 191,93

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 5,76
Totale B) 197,69

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 27,68

Totale C) 225,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 22,54
TOTALE 247,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 247,90

OPERE EDILI 22



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.3 SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONE

MATERIALI 10,04
NOLI 0,30
TRASPORTI 0,70
MANODOPERA 4,29

Totale A) 15,34

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,46
Totale B) 15,80

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,21

Totale C) 18,01

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,80
TOTALE 19,81

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 19,81

M1.4 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA MAIOLICATA

MATERIALI 19,26
NOLI 0,58
TRASPORTI 1,35
MANODOPERA 8,24

Totale A) 29,42

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,88
Totale B) 30,30

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,24

Totale C) 34,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,45
TOTALE 38,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 38,00

OPERE EDILI 23



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.7 DEMOLIZIONE DI MASSETTO

MATERIALI 6,78
NOLI 0,20
TRASPORTI 0,47
MANODOPERA 2,90

Totale A) 10,35

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,31
Totale B) 10,66

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,49

Totale C) 12,15

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,22
TOTALE 13,37

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 13,37

M1.8 ACCESSORI PER DISABILI

MATERIALI 215,25
NOLI 6,46
TRASPORTI 15,07
MANODOPERA 92,08

Totale A) 328,85

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 9,87
Totale B) 338,72

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 47,42

Totale C) 386,14

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 38,61
TOTALE 424,75

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 424,75

OPERE EDILI 24



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.9 SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI IN MARMO

MATERIALI 10,29
NOLI 0,31
TRASPORTI 0,72
MANODOPERA 4,40

Totale A) 15,72

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,47
Totale B) 16,19

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,27

Totale C) 18,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,85
TOTALE 20,30

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 20,30

M1.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MARMO E TRAVERTINO

MATERIALI 55,24
NOLI 1,66
TRASPORTI 3,87
MANODOPERA 23,63

Totale A) 84,39

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,53
Totale B) 86,92

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 12,17

Totale C) 99,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 9,91
TOTALE 109,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 109,00

OPERE EDILI 25



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.11 SOTTOFONDO PIU' PIETRISCO PER PAVIMENTAZIONI IN MARMO

MATERIALI 11,93
NOLI 0,36
TRASPORTI 0,84
MANODOPERA 5,10

Totale A) 18,23

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,55
Totale B) 18,77

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,63

Totale C) 21,40

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,14
TOTALE 23,54

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 23,54

M1.12 INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA SERRAMENTO

MATERIALI 810,82
NOLI 24,32
TRASPORTI 56,76
MANODOPERA 346,85

Totale A) 1 238,75

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 37,16
Totale B) 1 275,92

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 178,63

Totale C) 1 454,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 145,45
TOTALE 1 600,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 1 600,00

OPERE EDILI 26



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.13 SMONTAGGIO PARETI MOBILI

MATERIALI 413,38
NOLI 12,40
TRASPORTI 28,94
MANODOPERA 176,84

Totale A) 631,56

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 18,95
Totale B) 650,50

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 91,07

Totale C) 741,57

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 74,16
TOTALE 815,73

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 815,73

M1.14 NUOVI PARAPETTI ESTERNI IN MURATURA ALTEZZA 1,0 mt.

MATERIALI 29,39
NOLI 0,88
TRASPORTI 2,06
MANODOPERA 12,57

Totale A) 44,90

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,35
Totale B) 46,25

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 6,48

Totale C) 52,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 5,27
TOTALE 58,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 58,00

OPERE EDILI 27



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.15 DEMOLIZIONE MASSETTO E LINOLEUM

MATERIALI 9,04
NOLI 0,27
TRASPORTI 0,63
MANODOPERA 3,87

Totale A) 13,81

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,41
Totale B) 14,23

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,99

Totale C) 16,22

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,62
TOTALE 17,84

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 17,84

M1.16 RISAGOMATURA APERTURE PARETE NORD/EST

MATERIALI 195,67
NOLI 5,87
TRASPORTI 13,70
MANODOPERA 83,70

Totale A) 298,94

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 8,97
Totale B) 307,91

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 43,11

Totale C) 351,02

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 35,10
TOTALE 386,12

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mc. 386,12

OPERE EDILI 28



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.17 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

MATERIALI 3 547,34
NOLI 106,42
TRASPORTI 248,31
MANODOPERA 1 517,47

Totale A) 5 419,55

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 162,59
Totale B) 5 582,14

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 781,50

Totale C) 6 363,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 636,36
TOTALE 7 000,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 7 000,00

M1.18 TINTEGGUATURA PER ESTERNI

MATERIALI 4,29
NOLI 0,13
TRASPORTI 0,30
MANODOPERA 1,83

Totale A) 6,55

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,20
Totale B) 6,75

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,94

Totale C) 7,69

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,77
TOTALE 8,46

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 8,46

OPERE EDILI 29



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.19 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO

MATERIALI 50,68
NOLI 1,52
TRASPORTI 3,55
MANODOPERA 21,68

Totale A) 77,42

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,32
Totale B) 79,74

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 11,16

Totale C) 90,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 9,09
TOTALE 100,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 100,00

M1.20 ASSISTENZA MURARIA ALLE OPERE TERMOIDRAULICHE ED ELETTRICHE

MATERIALI 5 067,63
NOLI 152,03
TRASPORTI 354,73
MANODOPERA 2 167,82

Totale A) 7 742,22

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 232,27
Totale B) 7 974,48

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1 116,43

Totale C) 9 090,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 909,09
TOTALE 10 000,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 10 000,00

OPERE EDILI 30



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

M1.21 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ED INFISSI

MATERIALI 7,60
NOLI 0,23
TRASPORTI 0,53
MANODOPERA 3,25

Totale A) 11,61

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,35
Totale B) 11,96

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,67

Totale C) 13,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,36
TOTALE 15,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 15,00

M1.22.a DEMOLIZIONE DI PARETI O TRAMEZZE
- pareti o tramezze di mattoni forati o pieni in foglio fino a 15 cm.

MATERIALI 6,16
NOLI 0,18
TRASPORTI 0,43
MANODOPERA 2,63

Totale A) 9,41

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,28
Totale B) 9,69

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,36

Totale C) 11,05

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,10
TOTALE 12,15

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 12,15

OPERE EDILI 31
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M1.30 RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI

MATERIALI 25,34
NOLI 0,76
TRASPORTI 1,77
MANODOPERA 10,84

Totale A) 38,71

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,16
Totale B) 39,87

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,58

Totale C) 45,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,55
TOTALE 50,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 50,00

M5.2.2 TINTEGGIATURA A TEMPERA DI PARETI INTERNE

MATERIALI 1,52
NOLI 0,05
TRASPORTI 0,11
MANODOPERA 0,65

Totale A) 2,32

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,07
Totale B) 2,39

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,33

Totale C) 2,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,27
TOTALE 3,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 3,00

OPERE EDILI 32
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M5.2.3 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE

MATERIALI 3,04
NOLI 0,09
TRASPORTI 0,21
MANODOPERA 1,30

Totale A) 4,65

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,14
Totale B) 4,78

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,67

Totale C) 5,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,55
TOTALE 6,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 6,00

M9.2.32 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO E VETRO CAMERA ED
ANTSFONDAMENTO

MATERIALI 167,23
NOLI 5,02
TRASPORTI 11,71
MANODOPERA 71,54

Totale A) 255,49

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 7,66
Totale B) 263,16

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 36,84

Totale C) 300,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 30,00
TOTALE 330,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 330,00

OPERE EDILI 33
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M9.3.5 MANIGLIONE ANTIPANICO

MATERIALI 91,22
NOLI 2,74
TRASPORTI 6,39
MANODOPERA 39,02

Totale A) 139,36

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 4,18
Totale B) 143,54

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 20,10

Totale C) 163,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 16,36
TOTALE 180,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 180,00

OPERE EDILI 34
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

336.4.4.1 VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN GENERE
- su tubo diam. fino a 26 mm.

MATERIALI 1,49
NOLI 0,04
TRASPORTI 0,10
MANODOPERA 0,64

Totale A) 2,28

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,07
Totale B) 2,35

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,33

Totale C) 2,68

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,27
TOTALE 2,95

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 2,95

336.4.4.2 VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN GENERE
- su tubo diam. da 27 a 52 mm.

MATERIALI 1,98
NOLI 0,06
TRASPORTI 0,14
MANODOPERA 0,85

Totale A) 3,02

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,09
Totale B) 3,11

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,44

Totale C) 3,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,35
TOTALE 3,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 3,90

OPERE IDRAULICHE 1



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

336.4.4.3 VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN GENERE
- su tubo diam. da 53 a 100 mm.

MATERIALI 2,51
NOLI 0,08
TRASPORTI 0,18
MANODOPERA 1,07

Totale A) 3,83

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,11
Totale B) 3,95

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,55

Totale C) 4,50

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,45
TOTALE 4,95

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 4,95

555.1.1.2 TUBAZIONE IN FERRO TRAFILATO SS
- diam. 1/2" (kg/m 1,10)

MATERIALI 6,33
NOLI 0,19
TRASPORTI 0,44
MANODOPERA 2,71

Totale A) 9,68

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,29
Totale B) 9,97

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,40

Totale C) 11,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,14
TOTALE 12,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 12,50

OPERE IDRAULICHE 2



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

555.1.1.3 TUBAZIONE IN FERRO TRAFILATO SS
- diam. 3/4" (kg/m 1,41)

MATERIALI 6,99
NOLI 0,21
TRASPORTI 0,49
MANODOPERA 2,99

Totale A) 10,68

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,32
Totale B) 11,00

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,54

Totale C) 12,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,25
TOTALE 13,80

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 13,80

555.1.1.4 TUBAZIONE IN FERRO TRAFILATO SS
- diam. 1" (kg/m 2,21)

MATERIALI 8,61
NOLI 0,26
TRASPORTI 0,60
MANODOPERA 3,69

Totale A) 13,16

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,39
Totale B) 13,56

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,90

Totale C) 15,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,55
TOTALE 17,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 17,00

OPERE IDRAULICHE 3



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

555.1.1.5 TUBAZIONE IN FERRO TRAFILATO SS
- diam. 1"1/4 (kg/m 2,84)

MATERIALI 9,58
NOLI 0,29
TRASPORTI 0,67
MANODOPERA 4,10

Totale A) 14,63

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,44
Totale B) 15,07

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,11

Totale C) 17,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,72
TOTALE 18,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 18,90

555.1.1.6 TUBAZIONE IN FERRO TRAFILATO SS
- diam. 1"1/2 (kg/m 3,26)

MATERIALI 10,39
NOLI 0,31
TRASPORTI 0,73
MANODOPERA 4,44

Totale A) 15,87

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,48
Totale B) 16,35

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,29

Totale C) 18,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,86
TOTALE 20,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 20,50

OPERE IDRAULICHE 4



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

555.1.1.7 TUBAZIONE IN FERRO TRAFILATO SS
- diam. 2" (kg/m 4,56)

MATERIALI 12,92
NOLI 0,39
TRASPORTI 0,90
MANODOPERA 5,53

Totale A) 19,74

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,59
Totale B) 20,33

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,85

Totale C) 23,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,32
TOTALE 25,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 25,50

555.1.16.1 COMPLESSO DI REGOLAZIONE
- fino a 2"

MATERIALI 309,13
NOLI 9,27
TRASPORTI 21,64
MANODOPERA 132,24

Totale A) 472,28

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 14,17
Totale B) 486,44

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 68,10

Totale C) 554,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 55,45
TOTALE 610,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 610,00

OPERE IDRAULICHE 5



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

555.1.16.2 COMPLESSO DI REGOLAZIONE
- oltre i 2"

MATERIALI 359,80
NOLI 10,79
TRASPORTI 25,19
MANODOPERA 153,92

Totale A) 549,70

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 16,49
Totale B) 566,19

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 79,27

Totale C) 645,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 64,55
TOTALE 710,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 710,00

555.1.21.2 RADIATORI IN GHISA
- a 2 colonne H 700 mm.

MATERIALI 11,45
NOLI 0,34
TRASPORTI 0,80
MANODOPERA 4,90

Totale A) 17,50

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,52
Totale B) 18,02

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,52

Totale C) 20,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,05
TOTALE 22,60

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 22,60

OPERE IDRAULICHE 6
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555.1.21.4 RADIATORI IN GHISA
- a 2 colonne H 900 mm.

MATERIALI 10,90
NOLI 0,33
TRASPORTI 0,76
MANODOPERA 4,66

Totale A) 16,65

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,50
Totale B) 17,15

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,40

Totale C) 19,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,95
TOTALE 21,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 21,50

I.3.10 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

MATERIALI 13,99
NOLI 0,42
TRASPORTI 0,98
MANODOPERA 5,98

Totale A) 21,37

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,64
Totale B) 22,01

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,08

Totale C) 25,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,51
TOTALE 27,60

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 27,60
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.3.15 MANOMETRO

MATERIALI 18,24
NOLI 0,55
TRASPORTI 1,28
MANODOPERA 7,80

Totale A) 27,87

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,84
Totale B) 28,71

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,02

Totale C) 32,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,27
TOTALE 36,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 36,00

I.3.40.2 VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
- 18 litri (impianto acqua calda)

MATERIALI 38,92
NOLI 1,17
TRASPORTI 2,72
MANODOPERA 16,65

Totale A) 59,46

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,78
Totale B) 61,24

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 8,57

Totale C) 69,82

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,98
TOTALE 76,80

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 76,80
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.3.40.3 VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
- 24 litri (impianto acqua calda)

MATERIALI 79,06
NOLI 2,37
TRASPORTI 5,53
MANODOPERA 33,82

Totale A) 120,78

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,62
Totale B) 124,40

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 17,42

Totale C) 141,82

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 14,18
TOTALE 156,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 156,00

I.4.2.1 COPPIA VALVOLE PER FAN COILS
- diam. 1/2"

MATERIALI 10,44
NOLI 0,31
TRASPORTI 0,73
MANODOPERA 4,47

Totale A) 15,95

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,48
Totale B) 16,43

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,30

Totale C) 18,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,87
TOTALE 20,60

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 20,60
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.4.2.2 COPPIA VALVOLE PER FAN COILS
- diam. 3/4"

MATERIALI 15,79
NOLI 0,47
TRASPORTI 1,11
MANODOPERA 6,75

Totale A) 24,12

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,72
Totale B) 24,85

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,48

Totale C) 28,33

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,83
TOTALE 31,16

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 31,16

I.4.5.1 VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA
- diam. 40

MATERIALI 59,60
NOLI 1,79
TRASPORTI 4,17
MANODOPERA 25,49

Totale A) 91,05

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,73
Totale B) 93,78

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 13,13

Totale C) 106,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 10,69
TOTALE 117,60

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 117,60
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.4.5.2 VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA
- diam. 50

MATERIALI 85,14
NOLI 2,55
TRASPORTI 5,96
MANODOPERA 36,42

Totale A) 130,07

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,90
Totale B) 133,97

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 18,76

Totale C) 152,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 15,27
TOTALE 168,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 168,00

I.4.5.5 VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA
- diam. 100

MATERIALI 139,87
NOLI 4,20
TRASPORTI 9,79
MANODOPERA 59,83

Totale A) 213,69

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 6,41
Totale B) 220,10

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 30,81

Totale C) 250,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 25,09
TOTALE 276,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 276,00
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.4.5.8 VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA
- diam. 32

MATERIALI 48,65
NOLI 1,46
TRASPORTI 3,41
MANODOPERA 20,81

Totale A) 74,33

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,23
Totale B) 76,56

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 10,72

Totale C) 87,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 8,73
TOTALE 96,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 96,00

I.4.8.5 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO
- diam. 40

MATERIALI 51,39
NOLI 1,54
TRASPORTI 3,60
MANODOPERA 21,98

Totale A) 78,51

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,36
Totale B) 80,86

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 11,32

Totale C) 92,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 9,22
TOTALE 101,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 101,40
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.4.8.6 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO
- diam. 50

MATERIALI 59,90
NOLI 1,80
TRASPORTI 4,19
MANODOPERA 25,62

Totale A) 91,51

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,75
Totale B) 94,26

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 13,20

Totale C) 107,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 10,75
TOTALE 118,20

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 118,20

I.4.9.3 RUBINETTO DI SCARICO
- diam. 3/4"

MATERIALI 4,83
NOLI 0,14
TRASPORTI 0,34
MANODOPERA 2,07

Totale A) 7,38

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,22
Totale B) 7,60

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,06

Totale C) 8,66

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,87
TOTALE 9,53

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 9,53

OPERE IDRAULICHE 13



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.4.13.1 STABILIZZATORI DI PORTATA
- DN 50

MATERIALI 255,41
NOLI 7,66
TRASPORTI 17,88
MANODOPERA 109,26

Totale A) 390,21

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 11,71
Totale B) 401,91

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 56,27

Totale C) 458,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 45,82
TOTALE 504,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 504,00

I.4.15.1 VALVOLA A SFERA
- diam. 1/2"

MATERIALI 6,57
NOLI 0,20
TRASPORTI 0,46
MANODOPERA 2,81

Totale A) 10,03

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,30
Totale B) 10,33

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,45

Totale C) 11,78

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,18
TOTALE 12,96

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 12,96
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.4.15.2 VALVOLA A SFERA
- diam. 3/4"

MATERIALI 8,39
NOLI 0,25
TRASPORTI 0,59
MANODOPERA 3,59

Totale A) 12,82

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,38
Totale B) 13,21

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,85

Totale C) 15,05

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,51
TOTALE 16,56

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 16,56

I.4.15.3 VALVOLA A SFERA
- diam. 1"

MATERIALI 11,37
NOLI 0,34
TRASPORTI 0,80
MANODOPERA 4,86

Totale A) 17,37

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,52
Totale B) 17,89

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,51

Totale C) 20,40

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,04
TOTALE 22,44

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 22,44
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LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.4.15.4 VALVOLA A SFERA
- diam. 1"1/4

MATERIALI 14,90
NOLI 0,45
TRASPORTI 1,04
MANODOPERA 6,37

Totale A) 22,76

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,68
Totale B) 23,44

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,28

Totale C) 26,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,67
TOTALE 29,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 29,40

I.4.15.5 VALVOLA A SFERA
- diam. 1"1/2

MATERIALI 22,50
NOLI 0,68
TRASPORTI 1,58
MANODOPERA 9,63

Totale A) 34,38

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,03
Totale B) 35,41

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,96

Totale C) 40,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,04
TOTALE 44,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 44,40
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I.4.15.6 VALVOLA A SFERA
- diam. 2"

MATERIALI 33,45
NOLI 1,00
TRASPORTI 2,34
MANODOPERA 14,31

Totale A) 51,10

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,53
Totale B) 52,63

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 7,37

Totale C) 60,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,00
TOTALE 66,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 66,00

I.5.8.1 ELETTROPOMPA GEMELLARE
- circuito acqua calda "A" - portata 4 mc/h - prevalenza 77 kPa

MATERIALI 810,82
NOLI 24,32
TRASPORTI 56,76
MANODOPERA 346,85

Totale A) 1 238,75

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 37,16
Totale B) 1 275,92

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 178,63

Totale C) 1 454,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 145,45
TOTALE 1 600,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 1 600,00
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I.5.8.2 ELETTROPOMPA GEMELLARE
- circuito acqua calda "B" - portata 5,45 mc/h - prevalenza 93 kPa

MATERIALI 921,30
NOLI 27,64
TRASPORTI 64,49
MANODOPERA 394,11

Totale A) 1 407,53

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 42,23
Totale B) 1 449,76

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 202,97

Totale C) 1 652,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 165,27
TOTALE 1 818,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 1 818,00

I.7.5.1 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VALUTATA AL KG.
- diam. da 3/8" a 3/4" (per alimentazione impianto)

MATERIALI 3,99
NOLI 0,12
TRASPORTI 0,28
MANODOPERA 1,71

Totale A) 6,09

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,18
Totale B) 6,28

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,88

Totale C) 7,15

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,72
TOTALE 7,87

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/kg. 7,87
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I.7.5.2 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VALUTATA AL KG.
- diam. fino a 1"

MATERIALI 3,70
NOLI 0,11
TRASPORTI 0,26
MANODOPERA 1,58

Totale A) 5,65

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,17
Totale B) 5,82

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,81

Totale C) 6,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,66
TOTALE 7,30

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/kg. 7,30

I.7.5.3 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VALUTATA AL KG.
- diam. superiore a 1"

MATERIALI 3,16
NOLI 0,09
TRASPORTI 0,22
MANODOPERA 1,35

Totale A) 4,83

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,14
Totale B) 4,98

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,70

Totale C) 5,67

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,57
TOTALE 6,24

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/kg. 6,24
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I.7.5.4 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO VALUTATA AL KG.
- diam. da 1" a 2"

MATERIALI 3,85
NOLI 0,12
TRASPORTI 0,27
MANODOPERA 1,65

Totale A) 5,88

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,18
Totale B) 6,06

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,85

Totale C) 6,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,69
TOTALE 7,60

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/kg. 7,60

I.7.26.4 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER ACQUA SANITARIA
- DN 75

MATERIALI 10,34
NOLI 0,31
TRASPORTI 0,72
MANODOPERA 4,42

Totale A) 15,79

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,47
Totale B) 16,27

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,28

Totale C) 18,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,85
TOTALE 20,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 20,40
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I.7.26.5 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER ACQUA SANITARIA
- DN 90

MATERIALI 11,86
NOLI 0,36
TRASPORTI 0,83
MANODOPERA 5,07

Totale A) 18,12

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,54
Totale B) 18,66

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,61

Totale C) 21,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,13
TOTALE 23,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 23,40

I.7.26.6 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER ACQUA SANITARIA
- DN 110

MATERIALI 12,49
NOLI 0,37
TRASPORTI 0,87
MANODOPERA 5,34

Totale A) 19,08

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,57
Totale B) 19,65

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,75

Totale C) 22,40

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,24
TOTALE 24,64

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 24,64
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I.7.26.7 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER ACQUA SANITARIA
- DN 125

MATERIALI 18,94
NOLI 0,57
TRASPORTI 1,33
MANODOPERA 8,10

Totale A) 28,93

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,87
Totale B) 29,80

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,17

Totale C) 33,97

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,40
TOTALE 37,37

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 37,37

I.7.27.7 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER SCARICHI
- DN 40 mm. (per scarico condensa dei fan coils)

MATERIALI 5,90
NOLI 0,18
TRASPORTI 0,41
MANODOPERA 2,52

Totale A) 9,01

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,27
Totale B) 9,28

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,30

Totale C) 10,58

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,06
TOTALE 11,64

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 11,64
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I.7.28.6 TUBAZIONE IN P.V.C.
- DN 80

MATERIALI 7,49
NOLI 0,22
TRASPORTI 0,52
MANODOPERA 3,20

Totale A) 11,44

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,34
Totale B) 11,79

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,65

Totale C) 13,44

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,34
TOTALE 14,78

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 14,78

I.7.32.7 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO PREISOLATO
- DN 50 mm. (posta interrata escluso scavo)

MATERIALI 49,87
NOLI 1,50
TRASPORTI 3,49
MANODOPERA 21,33

Totale A) 76,18

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,29
Totale B) 78,47

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 10,99

Totale C) 89,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 8,95
TOTALE 98,40

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 98,40
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I.7.56.2 RIVESTIMENTO ISOLANTE LANA PIU' ALLUMINIO
- spessore 9 mm.

MATERIALI 11,16
NOLI 0,33
TRASPORTI 0,78
MANODOPERA 4,78

Totale A) 17,06

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,51
Totale B) 17,57

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,46

Totale C) 20,03

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,00
TOTALE 22,03

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 22,03

I.7.57 RIVESTIMENTO IN LAMIERINO

MATERIALI 13,32
NOLI 0,40
TRASPORTI 0,93
MANODOPERA 5,70

Totale A) 20,35

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,61
Totale B) 20,96

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,93

Totale C) 23,89

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,39
TOTALE 26,28

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/mq. 26,28
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I.7.58.2 COIBENTAZIONE ISOLANTE CON GUAINA
- diam. 1/2"

MATERIALI 3,38
NOLI 0,10
TRASPORTI 0,24
MANODOPERA 1,44

Totale A) 5,16

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,15
Totale B) 5,31

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,74

Totale C) 6,05

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,61
TOTALE 6,66

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 6,66

I.7.58.3 COIBENTAZIONE ISOLANTE CON GUAINA
- diam. 3/4"

MATERIALI 3,55
NOLI 0,11
TRASPORTI 0,25
MANODOPERA 1,52

Totale A) 5,43

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,16
Totale B) 5,59

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,78

Totale C) 6,37

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,64
TOTALE 7,01

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 7,01
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I.7.58.4 COIBENTAZIONE ISOLANTE CON GUAINA
- diam. 1"

MATERIALI 3,94
NOLI 0,12
TRASPORTI 0,28
MANODOPERA 1,69

Totale A) 6,02

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,18
Totale B) 6,20

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,87

Totale C) 7,07

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,71
TOTALE 7,78

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 7,78

I.7.58.5 COIBENTAZIONE ISOLANTE CON GUAINA
- diam. 1"1/4

MATERIALI 5,11
NOLI 0,15
TRASPORTI 0,36
MANODOPERA 2,19

Totale A) 7,80

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,23
Totale B) 8,04

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,13

Totale C) 9,16

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,92
TOTALE 10,08

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 10,08
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I.7.58.6 COIBENTAZIONE ISOLANTE CON GUAINA
- diam. 1"1/2

MATERIALI 5,75
NOLI 0,17
TRASPORTI 0,40
MANODOPERA 2,46

Totale A) 8,79

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,26
Totale B) 9,05

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,27

Totale C) 10,32

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,03
TOTALE 11,35

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 11,35

I.7.58.7 COIBENTAZIONE ISOLANTE CON GUAINA
- diam. 2"

MATERIALI 6,30
NOLI 0,19
TRASPORTI 0,44
MANODOPERA 2,70

Totale A) 9,63

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,29
Totale B) 9,92

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,39

Totale C) 11,31

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,13
TOTALE 12,44

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 12,44
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I.13.8 VASO ALLA TURCA

MATERIALI 214,87
NOLI 6,45
TRASPORTI 15,04
MANODOPERA 91,92

Totale A) 328,27

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 9,85
Totale B) 338,12

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 47,34

Totale C) 385,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 38,55
TOTALE 424,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 424,00

I.13.11 LAVABO A CANALE DA 120 CM.

MATERIALI 201,69
NOLI 6,05
TRASPORTI 14,12
MANODOPERA 86,28

Totale A) 308,14

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 9,24
Totale B) 317,38

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 44,43

Totale C) 361,82

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 36,18
TOTALE 398,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 398,00
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I.13.15 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA

MATERIALI 170,27
NOLI 5,11
TRASPORTI 11,92
MANODOPERA 72,84

Totale A) 260,14

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 7,80
Totale B) 267,94

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 37,51

Totale C) 305,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 30,55
TOTALE 336,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 336,00

I.13.17 LAVABO PER DISABILI

MATERIALI 565,55
NOLI 16,97
TRASPORTI 39,59
MANODOPERA 241,93

Totale A) 864,03

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 25,92
Totale B) 889,95

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 124,59

Totale C) 1 014,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 101,45
TOTALE 1 116,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 1 116,00
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I.13.19 VASO ALL'INGLESE A PAVIMENTO

MATERIALI 200,68
NOLI 6,02
TRASPORTI 14,05
MANODOPERA 85,85

Totale A) 306,59

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 9,20
Totale B) 315,79

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 44,21

Totale C) 360,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 36,00
TOTALE 396,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 396,00

I.13.20 VASO A SEDERE SOSPESO

MATERIALI 249,33
NOLI 7,48
TRASPORTI 17,45
MANODOPERA 106,66

Totale A) 380,92

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 11,43
Totale B) 392,34

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 54,93

Totale C) 447,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 44,73
TOTALE 492,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 492,00
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I.13.21 WC PER DISABILI SOSPESO MONOBLOCCO

MATERIALI 589,87
NOLI 17,70
TRASPORTI 41,29
MANODOPERA 252,33

Totale A) 901,19

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 27,04
Totale B) 928,23

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 129,95

Totale C) 1 058,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 105,82
TOTALE 1 164,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 1 164,00

I.13.25.1 VALVOLA A CAPPUCCIO CROMATO
- diam. 1/2"

MATERIALI 12,44
NOLI 0,37
TRASPORTI 0,87
MANODOPERA 5,32

Totale A) 19,01

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,57
Totale B) 19,58

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,74

Totale C) 22,32

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,23
TOTALE 24,55

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 24,55
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I.13.25.2 VALVOLA A CAPPUCCIO CROMATO
- diam. 3/4"

MATERIALI 14,72
NOLI 0,44
TRASPORTI 1,03
MANODOPERA 6,30

Totale A) 22,49

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,67
Totale B) 23,17

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,24

Totale C) 26,41

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,64
TOTALE 29,05

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 29,05

I.13.26.1 RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE DA INCASSO
- diametro 1/2"

MATERIALI 13,01
NOLI 0,39
TRASPORTI 0,91
MANODOPERA 5,57

Totale A) 19,88

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,60
Totale B) 20,48

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,87

Totale C) 23,35

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,33
TOTALE 25,68

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 25,68
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I.13.32 BIDET A PAVIMENTO

MATERIALI 164,19
NOLI 4,93
TRASPORTI 11,49
MANODOPERA 70,24

Totale A) 250,85

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 7,53
Totale B) 258,37

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 36,17

Totale C) 294,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 29,45
TOTALE 324,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 324,00

I.13.55.1 PREDISPOSIZIONE ATTACCHI IDRICI E SCARICHI
- per apparecchi sanitari

MATERIALI 109,46
NOLI 3,28
TRASPORTI 7,66
MANODOPERA 46,82

Totale A) 167,23

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 5,02
Totale B) 172,25

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 24,11

Totale C) 196,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 19,64
TOTALE 216,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 216,00
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I.13.58.1 PREDISPOSIZIONE ATTACCHI IDRICI
- per idrantini di lavaggio

MATERIALI 28,76
NOLI 0,86
TRASPORTI 2,01
MANODOPERA 12,30

Totale A) 43,94

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,32
Totale B) 45,26

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 6,34

Totale C) 51,60

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 5,16
TOTALE 56,76

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 56,76

I.13.59.1 PREDISPOSIZIONE ATTACCHI SCARICHI
- per pilette sifooidali

MATERIALI 29,19
NOLI 0,88
TRASPORTI 2,04
MANODOPERA 12,49

Totale A) 44,60

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,34
Totale B) 45,93

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 6,43

Totale C) 52,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 5,24
TOTALE 57,60

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 57,60
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I.13.65 SCALDABAGNO ELETTRICO RAPIDO DA 15 LITRI

MATERIALI 164,19
NOLI 4,93
TRASPORTI 11,49
MANODOPERA 70,24

Totale A) 250,85

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 7,53
Totale B) 258,37

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 36,17

Totale C) 294,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 29,45
TOTALE 324,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 324,00

I.13.81 PILETTA A PAVIMENTO

MATERIALI 24,63
NOLI 0,74
TRASPORTI 1,72
MANODOPERA 10,54

Totale A) 37,63

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,13
Totale B) 38,76

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,43

Totale C) 44,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,42
TOTALE 48,60

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 48,60
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I.13.82 IDRANTI DI LAVAGGIO

MATERIALI 19,37
NOLI 0,58
TRASPORTI 1,36
MANODOPERA 8,29

Totale A) 29,60

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,89
Totale B) 30,49

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,27

Totale C) 34,75

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,48
TOTALE 38,23

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 38,23

I.13.95 ACCESSORI PER DISABILI

MATERIALI 362,90
NOLI 10,89
TRASPORTI 25,40
MANODOPERA 155,24

Totale A) 554,44

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 16,63
Totale B) 571,07

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 79,95

Totale C) 651,02

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 65,10
TOTALE 716,12

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 716,12
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I.14.3 ATTACCO MOTOPOMPA DN 70

MATERIALI 249,33
NOLI 7,48
TRASPORTI 17,45
MANODOPERA 106,66

Totale A) 380,92

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 11,43
Totale B) 392,34

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 54,93

Totale C) 447,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 44,73
TOTALE 492,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 492,00

I.14.25 BOCCA ANTINCENDIO UNI 45

MATERIALI 133,42
NOLI 4,00
TRASPORTI 9,34
MANODOPERA 57,07

Totale A) 203,84

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 6,12
Totale B) 209,95

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 29,39

Totale C) 239,35

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 23,93
TOTALE 263,28

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 263,28
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I.14.30 BOCCA ANTINCENDIO A NASPO DN 25

MATERIALI 222,42
NOLI 6,67
TRASPORTI 15,57
MANODOPERA 95,15

Totale A) 339,81

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 10,19
Totale B) 350,00

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 49,00

Totale C) 399,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 39,90
TOTALE 438,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 438,90

I.14.34 ESTINTORE DA 6 KG.

MATERIALI 13,01
NOLI 0,39
TRASPORTI 0,91
MANODOPERA 5,57

Totale A) 19,88

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,60
Totale B) 20,48

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 2,87

Totale C) 23,35

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,33
TOTALE 25,68

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 25,68
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I.14.36.1 COLLARINO TERMOESPANDENTE 
- nei diametri da 50 a 110 mm.

MATERIALI 26,70
NOLI 0,80
TRASPORTI 1,87
MANODOPERA 11,42

Totale A) 40,79

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,22
Totale B) 42,01

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,88

Totale C) 47,89

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,79
TOTALE 52,68

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 52,68

I.14.55.1 MISURATORE DI PORTATA
- DN 50

MATERIALI 668,93
NOLI 20,07
TRASPORTI 46,82
MANODOPERA 286,15

Totale A) 1 021,97

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 30,66
Totale B) 1 052,63

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 147,37

Totale C) 1 200,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 120,00
TOTALE 1 320,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 1 320,00
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I.15.3.1 VENTILCONVETTORE PENSILE A PARETE CON MOBILE CON
TERMOSTATO A PARETE MULTIFUNZIONALE
- FCXU 17

MATERIALI 231,08
NOLI 6,93
TRASPORTI 16,18
MANODOPERA 98,85

Totale A) 353,05

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 10,59
Totale B) 363,64

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 50,91

Totale C) 414,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 41,45
TOTALE 456,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 456,00

I.15.3.2 VENTILCONVETTORE PENSILE A PARETE CON MOBILE CON
TERMOSTATO A PARETE MULTIFUNZIONALE
- FCXU 22

MATERIALI 248,31
NOLI 7,45
TRASPORTI 17,38
MANODOPERA 106,22

Totale A) 379,37

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 11,38
Totale B) 390,75

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 54,70

Totale C) 445,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 44,55
TOTALE 490,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 490,00
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I.15.3.3 VENTILCONVETTORE PENSILE A PARETE CON MOBILE CON
TERMOSTATO A PARETE MULTIFUNZIONALE
- FCXU 32

MATERIALI 292,40
NOLI 8,77
TRASPORTI 20,47
MANODOPERA 125,08

Totale A) 446,73

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 13,40
Totale B) 460,13

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 64,42

Totale C) 524,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 52,45
TOTALE 577,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 577,00

I.15.6.2 VENTILCONVETTORE PENSILE ORIZZONTALE DA SOFFITTO CON
MOBILE E TELECOMANDO
- FCW 20

MATERIALI 412,51
NOLI 12,38
TRASPORTI 28,88
MANODOPERA 176,46

Totale A) 630,22

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 18,91
Totale B) 649,12

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 90,88

Totale C) 740,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 74,00
TOTALE 814,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 814,00
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I.15.6.3 VENTILCONVETTORE PENSILE ORIZZONTALE DA SOFFITTO CON
MOBILE E TELECOMANDO
- FCW 30

MATERIALI 433,79
NOLI 13,01
TRASPORTI 30,37
MANODOPERA 185,57

Totale A) 662,73

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 19,88
Totale B) 682,62

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 95,57

Totale C) 778,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 77,82
TOTALE 856,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 856,00

I.15.50.2 VENTILCONVETTORE PENSILE ORIZZONTALE DA CONTROSOFFITTO
CON TERMOSTATO MULTIFUNZIONALE A PARETE
- FCX-PO 22

MATERIALI 412,51
NOLI 12,38
TRASPORTI 28,88
MANODOPERA 176,46

Totale A) 630,22

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 18,91
Totale B) 649,12

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 90,88

Totale C) 740,00

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 74,00
TOTALE 814,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 814,00
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I.15.50.3 VENTILCONVETTORE PENSILE ORIZZONTALE DA CONTROSOFFITTO
CON TERMOSTATO MULTIFUNZIONALE A PARETE
- FCX-PO 32

MATERIALI 433,79
NOLI 13,01
TRASPORTI 30,37
MANODOPERA 185,57

Totale A) 662,73

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 19,88
Totale B) 682,62

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 95,57

Totale C) 778,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 77,82
TOTALE 856,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 856,00

I.30.7 MODIFICA DISTRIBUZIONE AL PIANO SEMINTERRATO

MATERIALI 316,22
NOLI 9,49
TRASPORTI 22,14
MANODOPERA 135,27

Totale A) 483,11

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 14,49
Totale B) 497,61

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 69,67

Totale C) 567,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 56,73
TOTALE 624,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 624,00
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I.30.8 MODIFICA DISTRIBUZIONE AL PIANO PRIMO PER INSERIMENTO
RADIATORI

MATERIALI 628,39
NOLI 18,85
TRASPORTI 43,99
MANODOPERA 268,81

Totale A) 960,03

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 28,80
Totale B) 988,84

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 138,44

Totale C) 1 127,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 112,73
TOTALE 1 240,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 1 240,00

I.30.28 MODIFICA COLLETTORE IN CENTRALE TERMICA

MATERIALI 182,43
NOLI 5,47
TRASPORTI 12,77
MANODOPERA 78,04

Totale A) 278,72

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 8,36
Totale B) 287,08

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 40,19

Totale C) 327,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 32,73
TOTALE 360,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 360,00

OPERE IDRAULICHE 44



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.30.40 MODIFICA DEI COLLETTORI DI SCARICO POSTI AL PIANO PRIMO

MATERIALI 204,73
NOLI 6,14
TRASPORTI 14,33
MANODOPERA 87,58

Totale A) 312,79

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 9,38
Totale B) 322,17

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 45,10

Totale C) 367,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 36,73
TOTALE 404,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 404,00

I.30.88 SMONTAGGIO CORPI SCALDANTI E TUBAZIONI NON UTILIZZATI
A SEGUITO RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO

MATERIALI 628,39
NOLI 18,85
TRASPORTI 43,99
MANODOPERA 268,81

Totale A) 960,03

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 28,80
Totale B) 988,84

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 138,44

Totale C) 1 127,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 112,73
TOTALE 1 240,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 1 240,00
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I.30.89 SPOSTAMENTO DI IDRANTE UNI70 E RELATIVA CASSETTA A MURO
- PIANI TERRA E SEMINTERRATO

MATERIALI 315,81
NOLI 9,47
TRASPORTI 22,11
MANODOPERA 135,10

Totale A) 482,49

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 14,47
Totale B) 496,97

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 69,58

Totale C) 566,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 56,65
TOTALE 623,20

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 623,20

I.30.100 IMPIANTO DI ESTRAZIONE BAGNI CIECHI "A"

MATERIALI 861,50
NOLI 25,84
TRASPORTI 60,30
MANODOPERA 368,53

Totale A) 1 316,18

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 39,49
Totale B) 1 355,66

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 189,79

Totale C) 1 545,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 154,55
TOTALE 1 700,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 1 700,00

OPERE IDRAULICHE 46



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

I.30.105 IMPIANTO DI ESTRAZIONE BAGNI CIECHI "B"

MATERIALI 810,82
NOLI 24,32
TRASPORTI 56,76
MANODOPERA 346,85

Totale A) 1 238,75

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 37,16
Totale B) 1 275,92

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 178,63

Totale C) 1 454,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 145,45
TOTALE 1 600,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 1 600,00

OPERE IDRAULICHE 47



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERE ELETTRICHE 



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

501.8.1.7 CAVO N07V-K
- sezione 16 mmq.

MATERIALI 0,64
NOLI 0,02
TRASPORTI 0,04
MANODOPERA 0,27

Totale A) 0,98

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,03
Totale B) 1,00

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,14
Totale C) 1,15

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,11
TOTALE 1,26

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 1,26

E2.A2 COMPLESSO EQUIPOTENZIALE DEL POTENZIALE PER
LOCALE BAGNO

MATERIALI 15,75
NOLI 0,47
TRASPORTI 1,10
MANODOPERA 6,74

Totale A) 24,06

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,72
Totale B) 24,78

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,47
Totale C) 28,25

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,82
TOTALE 31,07

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 31,07

OPERE ELETTRICHE 1



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E2.A6.A1 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSE METALLICHE
- conduttore sezione 6 mmq.

MATERIALI 5,70
NOLI 0,17
TRASPORTI 0,40
MANODOPERA 2,44

Totale A) 8,70

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,26
Totale B) 8,96

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,25
Totale C) 10,22

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,02
TOTALE 11,24

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 11,24

E2.A6.A2 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE MASSE METALLICHE
- conduttore sezione 16 mmq.

MATERIALI 8,57
NOLI 0,26
TRASPORTI 0,60
MANODOPERA 3,67

Totale A) 13,10

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,39
Totale B) 13,49

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,89

Totale C) 15,38

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,54
TOTALE 16,92

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 16,92

OPERE ELETTRICHE 2



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.B3.A2 DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO
- lunghezza 2 mt.

MATERIALI 14,08
NOLI 0,42
TRASPORTI 0,99
MANODOPERA 6,02

Totale A) 21,52

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,65
Totale B) 22,16

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,10

Totale C) 25,26

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,53
TOTALE 27,79

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 27,79

E2.B8.A1 POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO
- pozzetto 40x40x60 cm. con coperchio carrabile in c.a.v.

MATERIALI 16,42
NOLI 0,49
TRASPORTI 1,15
MANODOPERA 7,03

Totale A) 25,09

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,75
Totale B) 25,85

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,62

Totale C) 29,46

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,95
TOTALE 32,41

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 32,41

OPERE ELETTRICHE 3



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.B2.A2 PLAFONIERA CON OTTICA PARABOLICA DI COLORE BIANCO
- tipo 1x36 W

MATERIALI 40,32
NOLI 1,21
TRASPORTI 2,82
MANODOPERA 17,25

Totale A) 61,60

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,85
Totale B) 63,45

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 8,88

Totale C) 72,34

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 7,23
TOTALE 79,57

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 79,57

E2.B2.A4 PLAFONIERA CON OTTICA PARABOLICA DI COLORE BIANCO
- tipo 2x18 W

MATERIALI 44,43
NOLI 1,33
TRASPORTI 3,11
MANODOPERA 19,01

Totale A) 67,88

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,04
Totale B) 69,92

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 9,79

Totale C) 79,71

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 7,97
TOTALE 87,68

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 87,68

OPERE ELETTRICHE 4



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.B4.A4 PLAFONIERA CON OTTICA PARABOLICA ANTIRIFLESSO
- tipo 2x18 W

MATERIALI 43,97
NOLI 1,32
TRASPORTI 3,08
MANODOPERA 18,81

Totale A) 67,17

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,02
Totale B) 69,19

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 9,69

Totale C) 78,87

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 7,89
TOTALE 86,76

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 86,76

E3.B4.A7 PLAFONIERA CON OTTICA PARABOLICA ANTIRIFLESSO
- tipo 4x18 W

MATERIALI 71,08
NOLI 2,13
TRASPORTI 4,98
MANODOPERA 30,41

Totale A) 108,60

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,26
Totale B) 111,86

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 15,66

Totale C) 127,52

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 12,75
TOTALE 140,27

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 140,27

OPERE ELETTRICHE 5



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.B4.A10 PLAFONIERA CON OTTICA PARABOLICA ANTIRIFLESSO
- tipo 4x18 W completa di gruppo autonomo di emergenza autonomia
  minima 1 ora

MATERIALI 126,69
NOLI 3,80
TRASPORTI 8,87
MANODOPERA 54,20

Totale A) 193,56

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 5,81
Totale B) 199,36

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 27,91

Totale C) 227,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 22,73
TOTALE 250,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 250,00

E3.B7.A1 PLAFONIERA STAGNA IP65
- tipo 1x18 W

MATERIALI 21,36
NOLI 0,64
TRASPORTI 1,49
MANODOPERA 9,14

Totale A) 32,63

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,98
Totale B) 33,60

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,70

Totale C) 38,31

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,83
TOTALE 42,14

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 42,14

OPERE ELETTRICHE 6



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.B7.A2 PLAFONIERA STAGNA IP65
- tipo 1x36 W

MATERIALI 24,60
NOLI 0,74
TRASPORTI 1,72
MANODOPERA 10,52

Totale A) 37,59

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,13
Totale B) 38,72

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,42

Totale C) 44,14

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,41
TOTALE 48,55

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 48,55

E3.B7.A4 PLAFONIERA STAGNA IP65
- tipo 2x18 W

MATERIALI 28,05
NOLI 0,84
TRASPORTI 1,96
MANODOPERA 12,00

Totale A) 42,86

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,29
Totale B) 44,15

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 6,18

Totale C) 50,33

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 5,03
TOTALE 55,36

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 55,36

OPERE ELETTRICHE 7



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.B7.A5 PLAFONIERA STAGNA IP65
- tipo 2x36 W

MATERIALI 34,89
NOLI 1,05
TRASPORTI 2,44
MANODOPERA 14,92

Totale A) 53,30

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,60
Totale B) 54,90

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 7,69

Totale C) 62,58

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,26
TOTALE 68,84

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 68,84

E3.B7.A7 PLAFONIERA STAGNA IP65
- tipo 1x36 W completa di gruppo autonomo di emergenza autonomia
  minima 1 ora

MATERIALI 71,96
NOLI 2,16
TRASPORTI 5,04
MANODOPERA 30,78

Totale A) 109,94

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,30
Totale B) 113,24

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 15,85

Totale C) 129,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 12,91
TOTALE 142,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 142,00

OPERE ELETTRICHE 8



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.B7.A8 PLAFONIERA STAGNA IP65
- tipo 2x36 W completa di gruppo autonomo di emergenza autonomia
  minima 1 ora

MATERIALI 87,16
NOLI 2,61
TRASPORTI 6,10
MANODOPERA 37,29

Totale A) 133,17

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,99
Totale B) 137,16

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 19,20

Totale C) 156,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 15,64
TOTALE 172,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 172,00

E3.B9.A4 PLAFONIERA DA INCASSO OTTICA PARABOLICA BIANCO
- tipo 2x18 W

MATERIALI 36,95
NOLI 1,11
TRASPORTI 2,59
MANODOPERA 15,81

Totale A) 56,46

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,69
Totale B) 58,15

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 8,14

Totale C) 66,29

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,63
TOTALE 72,92

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 72,92

OPERE ELETTRICHE 9



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.B9.A9 PLAFONIERA DA INCASSO OTTICA PARABOLICA BIANCO
- tipo 4x18 W

MATERIALI 46,88
NOLI 1,41
TRASPORTI 3,28
MANODOPERA 20,05

Totale A) 71,62

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,15
Totale B) 73,76

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 10,33

Totale C) 84,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 8,41
TOTALE 92,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 92,50

E3.D4.A1 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON AUTODIAGNOSI
- tipo 8 W

MATERIALI 97,94
NOLI 2,94
TRASPORTI 6,86
MANODOPERA 41,90

Totale A) 149,63

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 4,49
Totale B) 154,11

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 21,58

Totale C) 175,69

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 17,57
TOTALE 193,26

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 193,26

OPERE ELETTRICHE 10



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E3.D4.A2 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON AUTODIAGNOSI
- tipo 24 W compatta

MATERIALI 102,52
NOLI 3,08
TRASPORTI 7,18
MANODOPERA 43,86

Totale A) 156,63

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 4,70
Totale B) 161,32

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 22,59

Totale C) 183,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 18,39
TOTALE 202,30

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 202,30

E3.E3 PLAFONIERA A PARETE IP54
- 2x9 W

MATERIALI 34,83
NOLI 1,05
TRASPORTI 2,44
MANODOPERA 14,90

Totale A) 53,22

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,60
Totale B) 54,82

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 7,67

Totale C) 62,49

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,25
TOTALE 68,74

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 68,74

OPERE ELETTRICHE 11



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E4.A5 IMPIANTO DI CHIAMATA WC

MATERIALI 152,03
NOLI 4,56
TRASPORTI 10,64
MANODOPERA 65,03

Totale A) 232,27

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 6,97
Totale B) 239,23

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 33,49

Totale C) 272,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 27,27
TOTALE 300,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 300,00

E4.G10 IMPIANTO CITOFONICO

MATERIALI 329,40
NOLI 9,88
TRASPORTI 23,06
MANODOPERA 140,91

Totale A) 503,24

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 15,10
Totale B) 518,34

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 72,57

Totale C) 590,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 59,09
TOTALE 650,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 650,00

OPERE ELETTRICHE 12



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E4.G11 IMPIANTO RICHIESTA UDIENZA

MATERIALI 354,73
NOLI 10,64
TRASPORTI 24,83
MANODOPERA 151,75

Totale A) 541,96

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 16,26
Totale B) 558,21

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 78,15

Totale C) 636,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 63,64
TOTALE 700,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 700,00

E5.A51 RECUPERO RIVELATORE DI FUMO ESISTENTE

MATERIALI 46,37
NOLI 1,39
TRASPORTI 3,25
MANODOPERA 19,84

Totale A) 70,84

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,13
Totale B) 72,97

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 10,22

Totale C) 83,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 8,32
TOTALE 91,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 91,50

OPERE ELETTRICHE 13



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E5.A52 PREDISPOSIZIONE APPARECCHIATURA RIVELAZIONE INCENDI

MATERIALI 21,28
NOLI 0,64
TRASPORTI 1,49
MANODOPERA 9,10

Totale A) 32,52

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,98
Totale B) 33,49

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,69

Totale C) 38,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,82
TOTALE 42,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 42,00

E11.A9.A2 SEPARATORE METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR
- H = 75/80 mm.

MATERIALI 2,25
NOLI 0,07
TRASPORTI 0,16
MANODOPERA 0,96

Totale A) 3,44

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,10
Totale B) 3,54

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,50

Totale C) 4,04

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,40
TOTALE 4,44

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 4,44

OPERE ELETTRICHE 14



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E11.A24.A5 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
- dim. 200x75 mm.

MATERIALI 14,94
NOLI 0,45
TRASPORTI 1,05
MANODOPERA 6,39

Totale A) 22,83

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,68
Totale B) 23,52

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,29

Totale C) 26,81

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,68
TOTALE 29,49

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 29,49

E11.A25.A5 COPERCHIO PER CANALE E PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO
- dim. 200 mm.

MATERIALI 6,15
NOLI 0,18
TRASPORTI 0,43
MANODOPERA 2,63

Totale A) 9,40

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,28
Totale B) 9,68

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,36

Totale C) 11,04

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,10
TOTALE 12,14

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 12,14

OPERE ELETTRICHE 15



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E12.A7.A1 PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto luce a comando interrotto

MATERIALI 20,31
NOLI 0,61
TRASPORTI 1,42
MANODOPERA 8,69

Totale A) 31,03

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,93
Totale B) 31,96

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,47

Totale C) 36,44

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,64
TOTALE 40,08

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 40,08

E12.A7.A2 PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto luce a comando deviato

MATERIALI 26,30
NOLI 0,79
TRASPORTI 1,84
MANODOPERA 11,25

Totale A) 40,18

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,21
Totale B) 41,39

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,79

Totale C) 47,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,72
TOTALE 51,90

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 51,90

OPERE ELETTRICHE 16



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E12.A7.A3 PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto luce comando da pulsante (compresa quota parte relé e
  pulsanti)

MATERIALI 34,78
NOLI 1,04
TRASPORTI 2,43
MANODOPERA 14,88

Totale A) 53,14

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,59
Totale B) 54,74

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 7,66

Totale C) 62,40

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,24
TOTALE 68,64

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 68,64

E12.A7.A5 PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto luce aggiunto

MATERIALI 5,29
NOLI 0,16
TRASPORTI 0,37
MANODOPERA 2,26

Totale A) 8,08

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,24
Totale B) 8,32

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,16

Totale C) 9,48

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,95
TOTALE 10,43

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 10,43

OPERE ELETTRICHE 17



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E12.A7.A6 PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto luce per illuminazione di sicurezza o notturna

MATERIALI 13,62
NOLI 0,41
TRASPORTI 0,95
MANODOPERA 5,82

Totale A) 20,80

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,62
Totale B) 21,43

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 3,00

Totale C) 24,43

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 2,44
TOTALE 26,87

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 26,87

E12.A7.A12 PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- sovrapprezzo per organo di comando con grado di protezione
  IP55

MATERIALI 0,73
NOLI 0,02
TRASPORTI 0,05
MANODOPERA 0,31

Totale A) 1,11

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,03
Totale B) 1,15

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,16

Totale C) 1,31

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,13
TOTALE 1,44

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 1,44

OPERE ELETTRICHE 18



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E12.A7.A15 PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto luce interrotto per comando presa 2x10+T, compreso punto
  di alimentazione presa e la presa stessa

MATERIALI 25,84
NOLI 0,78
TRASPORTI 1,81
MANODOPERA 11,06

Totale A) 39,49

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,18
Totale B) 40,67

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,69

Totale C) 46,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,64
TOTALE 51,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 51,00

E12.A7.A16 PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto luce interrotto per comando luce e aspiratore locale WC
  cieco, compresi oneri per temporizzatore punto luce e punto
  alimentazione ventilatore

MATERIALI 43,07
NOLI 1,29
TRASPORTI 3,02
MANODOPERA 18,43

Totale A) 65,81

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,97
Totale B) 67,78

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 9,49

Totale C) 77,27

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 7,73
TOTALE 85,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 85,00

OPERE ELETTRICHE 19



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E13.A20.A6 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto presa bipasso 2x10/16 A+t

MATERIALI 21,54
NOLI 0,65
TRASPORTI 1,51
MANODOPERA 9,21

Totale A) 32,90

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,99
Totale B) 33,89

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,74

Totale C) 38,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,86
TOTALE 42,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 42,50

E13.A20.A8 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- punto presa bipasso 2x16 A+t con interruttore magnetotermico di
  protezione

MATERIALI 42,19
NOLI 1,27
TRASPORTI 2,95
MANODOPERA 18,05

Totale A) 64,45

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,93
Totale B) 66,39

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 9,29

Totale C) 75,68

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 7,57
TOTALE 83,25

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 83,25

OPERE ELETTRICHE 20



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E13.A20.A19 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE SOTTO TRACCIA
- quadretto prese costituito da n. 2 UNEL 2x10/16 A+t (bivalenti)
  e n. 2 bipasso 2x10/16 A+t

MATERIALI 36,49
NOLI 1,09
TRASPORTI 2,55
MANODOPERA 15,61

Totale A) 55,74

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,67
Totale B) 57,42

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 8,04

Totale C) 65,45

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 6,55
TOTALE 72,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 72,00

E13.A21.A3 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE IP55
- punto presa bipasso 2x10/16 A+t

MATERIALI 22,95
NOLI 0,69
TRASPORTI 1,61
MANODOPERA 9,82

Totale A) 35,06

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,05
Totale B) 36,12

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,06

Totale C) 41,17

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,12
TOTALE 45,29

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 45,29

OPERE ELETTRICHE 21



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E13.A21.A9 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE IP55
- punto presa CEE 2x16 A+t con interruttore di blocco e fusibili

MATERIALI 42,39
NOLI 1,27
TRASPORTI 2,97
MANODOPERA 18,13

Totale A) 64,76

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,94
Totale B) 66,70

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 9,34

Totale C) 76,04

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 7,60
TOTALE 83,64

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 83,64

E13.A21.A12 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE IP55
- punto presa CEE 3x16 A+t con interruttore di blocco e fusibili

MATERIALI 45,25
NOLI 1,36
TRASPORTI 3,17
MANODOPERA 19,36

Totale A) 69,14

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,07
Totale B) 71,21

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 9,97

Totale C) 81,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 8,12
TOTALE 89,30

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 89,30

OPERE ELETTRICHE 22



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E13.A21.A16 PUNTO PRESA IN ESECUZIONE IP55
- punto presa bipasso 2x10/16 A+t con interruttore magnetotermico
  di protezione

MATERIALI 44,34
NOLI 1,33
TRASPORTI 3,10
MANODOPERA 18,97

Totale A) 67,74

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,03
Totale B) 69,78

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 9,77

Totale C) 79,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 7,95
TOTALE 87,50

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 87,50

E13.A50 PUNTO ALIMENTAZIONE POMPE GEMELLATE

MATERIALI 76,01
NOLI 2,28
TRASPORTI 5,32
MANODOPERA 32,52

Totale A) 116,13

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,48
Totale B) 119,62

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 16,75

Totale C) 136,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 13,64
TOTALE 150,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 150,00

OPERE ELETTRICHE 23



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E13.A52 PUNTO ALIMENTAZIONE FAN COIL

MATERIALI 21,28
NOLI 0,64
TRASPORTI 1,49
MANODOPERA 9,10

Totale A) 32,52

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,98
Totale B) 33,49

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 4,69

Totale C) 38,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 3,82
TOTALE 42,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 42,00

E13.A53 PUNTO ALIMENTAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO

MATERIALI 228,04
NOLI 6,84
TRASPORTI 15,96
MANODOPERA 97,55

Totale A) 348,40

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 10,45
Totale B) 358,85

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 50,24

Totale C) 409,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 40,91
TOTALE 450,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 450,00

OPERE ELETTRICHE 24



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E50.A12 ALTOPARLANTE A PARETE / SOFFITTO

MATERIALI 86,15
NOLI 2,58
TRASPORTI 6,03
MANODOPERA 36,85

Totale A) 131,62

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,95
Totale B) 135,57

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 18,98

Totale C) 154,55

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 15,45
TOTALE 170,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 170,00

E50.A50 MODIFICA IMPIANTO ESISTENTE

MATERIALI 177,37
NOLI 5,32
TRASPORTI 12,42
MANODOPERA 75,87

Totale A) 270,98

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 8,13
Totale B) 279,11

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 39,07

Totale C) 318,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 31,82
TOTALE 350,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 350,00

OPERE ELETTRICHE 25



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E50.A51 SPOSTAMENTO ARMADI OTRASMISSIONE DATI ESISTENTE

MATERIALI 152,03
NOLI 4,56
TRASPORTI 10,64
MANODOPERA 65,03

Totale A) 232,27

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 6,97
Totale B) 239,23

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 33,49

Totale C) 272,73

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 27,27
TOTALE 300,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 300,00

E50.A52 SPOSTAMENTO CENTRALE TELEFONICA ESISTENTE

MATERIALI 202,71
NOLI 6,08
TRASPORTI 14,19
MANODOPERA 86,71

Totale A) 309,69

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 9,29
Totale B) 318,98

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 44,66

Totale C) 363,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 36,36
TOTALE 400,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 400,00

OPERE ELETTRICHE 26



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E50.A53 SPOSTAMENTO IMPIANTI SPECIALI ESISTENTI

MATERIALI 228,04
NOLI 6,84
TRASPORTI 15,96
MANODOPERA 97,55

Totale A) 348,40

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 10,45
Totale B) 358,85

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 50,24

Totale C) 409,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 40,91
TOTALE 450,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 450,00

E50.A54 NUOVO QUADRO PER CABLAGGIO STRUTTURATO

MATERIALI 734,81
NOLI 22,04
TRASPORTI 51,44
MANODOPERA 314,33

Totale A) 1 122,62

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 33,68
Totale B) 1 156,30

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 161,88

Totale C) 1 318,18

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 131,82
TOTALE 1 450,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 1 450,00

OPERE ELETTRICHE 27



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E50.A55 NUOVO QUADRO ELETTRICO "QPT"

MATERIALI 5 515,45
NOLI 165,46
TRASPORTI 386,08
MANODOPERA 2 359,39

Totale A) 8 426,38

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 252,79
Totale B) 8 679,17

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1 215,08

Totale C) 9 894,25

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 989,43
TOTALE 10 883,68

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 10 883,68

E50.A56 MODIFICA QUADRO ELETTRICO "QSI1"

MATERIALI 106,42
NOLI 3,19
TRASPORTI 7,45
MANODOPERA 45,52

Totale A) 162,59

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 4,88
Totale B) 167,46

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 23,44

Totale C) 190,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 19,09
TOTALE 210,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 210,00

OPERE ELETTRICHE 28



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E50.A57 MODIFICA QUADRO ELETTRICO "QSI2"

MATERIALI 106,42
NOLI 3,19
TRASPORTI 7,45
MANODOPERA 45,52

Totale A) 162,59

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 4,88
Totale B) 167,46

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 23,44

Totale C) 190,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 19,09
TOTALE 210,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 210,00

E65.A2 CAVO UTP 4 cp CATEGORIA 5E

MATERIALI 0,48
NOLI 0,01
TRASPORTI 0,03
MANODOPERA 0,21

Totale A) 0,74

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,02
Totale B) 0,76

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 0,11

Totale C) 0,86

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 0,09
TOTALE 0,95

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/ml. 0,95

OPERE ELETTRICHE 29



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E65.A5 DOPPIO PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI INCASSATO

MATERIALI 26,53
NOLI 0,80
TRASPORTI 1,86
MANODOPERA 11,35

Totale A) 40,53

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 1,22
Totale B) 41,75

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 5,84

Totale C) 47,59

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 4,76
TOTALE 52,35

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 52,35

E90.A1 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI PIANO SEMINTERRATO

MATERIALI 50,68
NOLI 1,52
TRASPORTI 3,55
MANODOPERA 21,68

Totale A) 77,42

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 2,32
Totale B) 79,74

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 11,16

Totale C) 90,91

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 9,09
TOTALE 100,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 100,00

OPERE ELETTRICHE 30



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E90.A2 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI PIANO TERRA

MANODOPERA 309,69
Totale A) 309,69

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 9,29
Totale B) 318,98

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 44,66

Totale C) 363,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 36,36
TOTALE 400,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 400,00

E90.A3 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI PIANO PRIMO

MANODOPERA 116,13
Totale A) 116,13

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 3,48
Totale B) 119,62

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 16,75

Totale C) 136,36

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 13,64
TOTALE 150,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 150,00

OPERE ELETTRICHE 31



LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" - PISTOIA

E90.A4 ALIMENTAZIONE "QPT"

MATERIALI 228,04
NOLI 6,84
TRASPORTI 15,96
MANODOPERA 97,55

Totale A) 348,40

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 10,45
Totale B) 358,85

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 50,24

Totale C) 409,09

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 40,91
TOTALE 450,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/crp. 450,00

E90.A5 RECUPERO APPARECCHI ILLUMINANTI

MATERIALI 7,60
NOLI 0,23
TRASPORTI 0,53
MANODOPERA 3,25

Totale A) 11,61

ONERI PER LA SICUREZZA 3,0% su totale A) 0,35
Totale B) 11,96

SPESE GENERALI 14,0% su totale B) 1,67

Totale C) 13,64

UTILE DI IMPRESA 10,0% su totale C) 1,36
TOTALE 15,00

- Arrotondamento 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €/cad. 15,00

OPERE ELETTRICHE 32
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SICUREZZA                  MANO D'OPERA
Rif. Elenco prezzi 

Unitari Prezzo di applicazione  Quantità Tot. Prezzo per quantità Utile Spese generali Spese della sicurezza Costo materiali Prezzo per quantità Noli Prezzo per quantità Trasporto Prezzo per quantità Costo  mano d'0pera % mano d'Opera

P  Q PQ=PQ  QU=Q*(P-P/1,10) QSG=Q[(P-U)-(P-U)/1,14]  QS=Q[(P-U-SG)-(P-U-SG)/(1+IS)] M MQ   N NQ T TQ   MOQ MOQ/PQ

37.2.1.28 73,00 15,57 1 136,61                103,33 126,89 26,40 36,99 575,99 1,11 17,28 2,59 40,32 246,40 21,68
41.1.11.3 13,20 111,00 1 465,20                133,20 163,58 34,03 6,69 742,51 0,20 22,28 0,47 51,98 317,63 21,68
41.1.11.5 14,20 2 113,00 30 004,60              2 727,69 3 349,80 696,91 7,20 15 205,23 0,22 456,16 0,50 1 064,37 6 504,46 21,68
203.3.2.1 10,20 36,87 376,02                   34,18 41,98 8,73 5,17 190,55 0,16 5,72 0,36 13,34 81,52 21,68
207.1.7.2 159,00 2,07 329,13                   29,92 36,74 7,64 80,58 166,79 2,42 5,00 5,64 11,68 71,35 21,68
207.3.1.5 33,60 8,48 284,93                   25,90 31,81 6,62 17,03 144,39 0,51 4,33 1,19 10,11 61,77 21,68
207.4.2.1 1,25 165,60 207,00                   18,82 23,11 4,81 0,63 104,90 0,02 3,15 0,04 7,34 44,87 21,68
211.1.5.1 39,90 20,68 825,25                   75,02 92,13 19,17 20,22 418,21 0,61 12,55 1,42 29,27 178,90 21,68
213.3.1.2 43,40 300,00 13 020,00              1 183,64 1 453,59 302,41 21,99 6 598,06 0,66 197,94 1,54 461,86 2 822,50 21,68
213.3.3.2 31,20 520,00 16 224,00              1 474,91 1 811,29 376,83 15,81 8 221,73 0,47 246,65 1,11 575,52 3 517,07 21,68
213.3.6.2 33,80 55,00 1 859,00                169,00 207,54 43,18 17,13 942,07 0,51 28,26 1,20 65,95 403,00 21,68
228.1.3.2 9,32 70,00 652,40                   59,31 72,84 15,15 4,72 330,61 0,14 9,92 0,33 23,14 141,43 21,68
230.2.10.1 25,82 40,00 1 032,80                93,89 115,30 23,99 13,08 523,39 0,39 15,70 0,92 36,64 223,89 21,68
230.4.1.1 33,50 470,00 15 745,00              1 431,36 1 757,81 365,70 16,98 7 978,99 0,51 239,37 1,19 558,53 3 413,23 21,68
230.5.3.1 45,90 8,88 407,59                   37,05 45,50 9,47 23,26 206,55 0,70 6,20 1,63 14,46 88,36 21,68
231.1.1.1 72,00 10,96 789,12                   71,74 88,10 18,33 36,49 399,90 1,09 12,00 2,55 27,99 171,07 21,68
231.1.2.1 82,00 4,61 378,02                   34,37 42,20 8,78 41,55 191,57 1,25 5,75 2,91 13,41 81,95 21,68
232.3.1.2 9,09 707,00 6 426,63                584,24 717,49 149,27 4,61 3 256,78 0,14 97,70 0,32 227,97 1 393,18 21,68
232.3.2.1 3,81 707,00 2 693,67                244,88 300,73 62,56 1,93 1 365,05 0,06 40,95 0,14 95,55 583,94 21,68
232.6.1.3 5,06 40,00 202,40                   18,40 22,60 4,70 2,56 102,57 0,08 3,08 0,18 7,18 43,88 21,68
232.6.5.3 38,61 40,00 1 544,40                140,40 172,42 35,87 19,57 782,65 0,59 23,48 1,37 54,79 334,80 21,68
251.1.1.2 23,10 9,00 207,90                   18,90 23,21 4,83 11,71 105,36 0,35 3,16 0,82 7,37 45,07 21,68
251.1.3.3 34,10 4,00 136,40                   12,40 15,23 3,17 17,28 69,12 0,52 2,07 1,21 4,84 29,57 21,68
251.2.1.2 3,85 78,00 300,30                   27,30 33,53 6,97 1,95 152,18 0,06 4,57 0,14 10,65 65,10 21,68
251.2.8.1 201,00 16,38 3 292,38                299,31 367,57 76,47 101,86 1 668,46 3,06 50,05 7,13 116,79 713,73 21,68
251.3.6.1 128,00 3,60 460,80                   41,89 51,44 10,70 64,87 233,52 1,95 7,01 4,54 16,35 99,89 21,68
251.3.7.1 145,00 2,20 319,00                   29,00 35,61 7,41 73,48 161,66 2,20 4,85 5,14 11,32 69,15 21,68
304.2.2.2 322,00 36,60 11 785,20              1 071,38 1 315,73 273,73 163,18 5 972,31 4,90 179,17 11,42 418,06 2 554,82 21,68
304.4.1.4 417,00 3,82 1 593,77                144,89 177,93 37,02 211,32 807,67 6,34 24,23 14,79 56,54 345,50 21,68
304.8.1.1 11,20 11,23 125,78                   11,43 14,04 2,92 5,68 63,74 0,17 1,91 0,40 4,46 27,27 21,68
304.8.2.1 9,73 161,50 1 571,40                142,85 175,43 36,50 4,93 796,33 0,15 23,89 0,35 55,74 340,65 21,68
304.9.1.2 10,82 298,33 3 227,93                293,45 360,38 74,97 5,48 1 635,80 0,16 49,07 0,38 114,51 699,76 21,68
304.12.1.2 17,00 59,19 1 006,23                91,48 112,34 23,37 8,61 509,92 0,26 15,30 0,60 35,69 218,13 21,68
305.1.1.3 15,90 269,00 4 277,10                388,83 477,51 99,34 8,06 2 167,48 0,24 65,02 0,56 151,72 927,20 21,68
313.3.5.2 41,90 8,40 351,96                   32,00 39,29 8,17 21,23 178,36 0,64 5,35 1,49 12,49 76,30 21,68
321.1.2.1 18,90 434,38 8 209,78                746,34 916,56 190,69 9,58 4 160,42 0,29 124,81 0,67 291,23 1 779,73 21,68
321.1.3.1 23,70 1 587,35 37 620,20              3 420,02 4 200,02 873,79 12,01 19 064,53 0,36 571,94 0,84 1 334,52 8 155,38 21,68
332.1.3.1 19,40 2 224,00 43 145,60              3 922,33 4 816,89 1 002,13 9,83 21 864,60 0,29 655,94 0,69 1 530,52 9 353,19 21,68
336.1.10.2 6,15 4,40 27,06                     2,46 3,02 0,63 3,12 13,71 0,09 0,41 0,22 0,96 5,87 21,68
351.1.1.1 30,00 1,00 30,00                     2,73 3,35 0,70 15,20 15,20 0,46 0,46 1,06 1,06 6,50 21,68
351.2.1.1 50,30 1,89 95,07                     8,64 10,61 2,21 25,49 48,18 0,76 1,45 1,78 3,37 20,61 21,68
351.2.2.1 19,40 11,42 221,55                   20,14 24,73 5,15 9,83 112,27 0,29 3,37 0,69 7,86 48,03 21,68
M1.1 215,00 79,72 17 139,80              1 558,16 1 913,53 398,10 108,95 8 685,82 3,27 260,57 7,63 608,01 3 715,60 21,68
M1.2 247,90 5,52 1 368,41                124,40 152,77 31,78 125,63 693,46 3,77 20,80 8,79 48,54 296,65 21,68
M1.3 19,81 2 224,00 44 057,44              4 005,22 4 918,69 1 023,31 10,04 22 326,69 0,30 669,80 0,70 1 562,87 9 550,86 21,68
M1.4 38,00 434,38 16 506,44              1 500,59 1 842,82 383,39 19,26 8 364,86 0,58 250,95 1,35 585,54 3 578,30 21,68
M1.7 13,37 350,50 4 686,19                426,02 523,18 108,84 6,78 2 374,79 0,20 71,24 0,47 166,24 1 015,88 21,68
M1.9 20,30 43,50 883,05                   80,28 98,59 20,51 10,29 447,50 0,31 13,42 0,72 31,32 191,43 21,68
M1.10 109,00 130,23 14 195,07              1 290,46 1 584,78 329,70 55,24 7 193,54 1,66 215,81 3,87 503,55 3 077,24 21,68
M1.11 23,54 86,73 2 041,62                185,60 227,93 47,42 11,93 1 034,62 0,36 31,04 0,84 72,42 442,59 21,68
M1.12 1 600,00 1,00 1 600,00                145,45 178,63 37,16 810,82 810,82 24,32 24,32 56,76 56,76 346,85 21,68
M1.14 58,00 30,50 1 769,00                160,82 197,50 41,09 29,39 896,46 0,88 26,89 2,06 62,75 383,49 21,68
M1.15 17,84 1 935,00 34 520,40              3 138,22 3 853,95 801,79 9,04 17 493,67 0,27 524,81 0,63 1 224,56 7 483,40 21,68
M1.16 386,12 2,00 772,24                   70,20 86,21 17,94 195,67 391,34 5,87 11,74 13,70 27,39 167,41 21,68
M1.18 8,46 635,00 5 372,10                488,37 599,76 124,78 4,29 2 722,38 0,13 81,67 0,30 190,57 1 164,57 21,68
M1.19 100,00 16,09 1 609,00                146,27 179,63 37,37 50,68 815,38 1,52 24,46 3,55 57,08 348,80 21,68
M1.21 15,00 82,21 1 233,15                112,10 137,67 28,64 7,60 624,92 0,23 18,75 0,53 43,74 267,32 21,68
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M1.22.a 12,15 218,20 2 651,13                241,01 295,98 61,58 6,16 1 343,50 0,18 40,30 0,43 94,04 574,72 21,68
M1.30 50,00 27,00 1 350,00                122,73 150,72 31,36 25,34 684,13 0,76 20,52 1,77 47,89 292,66 21,68
M5.2.2 3,00 2 024,10 6 072,30                552,03 677,93 141,04 1,52 3 077,22 0,05 92,32 0,11 215,41 1 316,37 21,68
M5.2.3 6,00 815,00 4 890,00                444,55 545,93 113,58 3,04 2 478,07 0,09 74,34 0,21 173,47 1 060,06 21,68
M9.2.32 330,00 104,10 34 353,00              3 123,00 3 835,26 797,90 167,23 17 408,84 5,02 522,27 11,71 1 218,62 7 447,11 21,68
M9.3.5 180,00 6,00 1 080,00                98,18 120,57 25,08 91,22 547,30 2,74 16,42 6,39 38,31 234,12 21,68

411 759,52 9 563,79 89 262,06
Totale "Oneri per la Sicurezza" Totale "Manodopera"

Incidenza media della sicurezza sul % Costo della manodopera 21,68
costo di costruzione escluso SSS:2,32%

 TOTALE OPERE in Euro
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336.4.4.1 2,95 198,00 584,10                   53,10 65,21 13,57 1,49 296,00 0,04 8,88 0,10 20,72 126,62 21,68
336.4.4.2 3,90 264,00 1 029,60                93,60 114,95 23,91 1,98 521,76 0,06 15,65 0,14 36,52 223,20 21,68
336.4.4.3 4,95 19,80 98,01                     8,91 10,94 2,28 2,51 49,67 0,08 1,49 0,18 3,48 21,25 21,68
555.1.1.2 12,50 77,00 962,50                   87,50 107,46 22,36 6,33 487,76 0,19 14,63 0,44 34,14 208,65 21,68
555.1.1.3 13,80 123,20 1 700,16                154,56 189,81 39,49 6,99 861,58 0,21 25,85 0,49 60,31 368,56 21,68
555.1.1.4 17,00 77,00 1 309,00                119,00 146,14 30,40 8,61 663,35 0,26 19,90 0,60 46,43 283,77 21,68
555.1.1.5 18,90 88,00 1 663,20                151,20 185,68 38,63 9,58 842,85 0,29 25,29 0,67 59,00 360,55 21,68
555.1.1.6 20,50 88,00 1 804,00                164,00 201,40 41,90 10,39 914,20 0,31 27,43 0,73 63,99 391,07 21,68
555.1.1.7 25,50 22,00 561,00                   51,00 62,63 13,03 12,92 284,29 0,39 8,53 0,90 19,90 121,61 21,68
555.1.16.1 610,00 1,00 610,00                   55,45 68,10 14,17 309,13 309,13 9,27 9,27 21,64 21,64 132,24 21,68
555.1.16.2 710,00 1,00 710,00                   64,55 79,27 16,49 359,80 359,80 10,79 10,79 25,19 25,19 153,92 21,68
555.1.21.2 22,60 105,00 2 373,00                215,73 264,93 55,12 11,45 1 202,55 0,34 36,08 0,80 84,18 514,42 21,68
555.1.21.4 21,50 132,00 2 838,00                258,00 316,84 65,92 10,90 1 438,19 0,33 43,15 0,76 100,67 615,23 21,68
I.3.10 27,60 1,00 27,60                     2,51 3,08 0,64 13,99 13,99 0,42 0,42 0,98 0,98 5,98 21,68
I.3.15 36,00 1,00 36,00                     3,27 4,02 0,84 18,24 18,24 0,55 0,55 1,28 1,28 7,80 21,68
 I.3.40.2 76,80 1,00 76,80                     6,98 8,57 1,78 38,92 38,92 1,17 1,17 2,72 2,72 16,65 21,68
 I.3.40.3 156,00 1,00 156,00                   14,18 17,42 3,62 79,06 79,06 2,37 2,37 5,53 5,53 33,82 21,68
I.4.2.1 20,60 10,00 206,00                   18,73 23,00 4,78 10,44 104,39 0,31 3,13 0,73 7,31 44,66 21,68
I.4.2.2 31,16 15,00 467,40                   42,49 52,18 10,86 15,79 236,86 0,47 7,11 1,11 16,58 101,32 21,68
I.4.5.1 117,60 3,00 352,80                   32,07 39,39 8,19 59,60 178,79 1,79 5,36 4,17 12,52 76,48 21,68
I.4.5.2 168,00 12,00 2 016,00                183,27 225,07 46,82 85,14 1 021,63 2,55 30,65 5,96 71,51 437,03 21,68
I.4.5.5 276,00 4,00 1 104,00                100,36 123,25 25,64 139,87 559,47 4,20 16,78 9,79 39,16 239,33 21,68
I.4.5.8 96,00 4,00 384,00                   34,91 42,87 8,92 48,65 194,60 1,46 5,84 3,41 13,62 83,24 21,68
I.4.8.5 101,40 3,00 304,20                   27,65 33,96 7,07 51,39 154,16 1,54 4,62 3,60 10,79 65,95 21,68
I.4.8.6 118,20 12,00 1 418,40                128,95 158,35 32,94 59,90 718,79 1,80 21,56 4,19 50,32 307,48 21,68
I.4.9.3 9,53 1,00 9,53                       0,87 1,06 0,22 4,83 4,83 0,14 0,14 0,34 0,34 2,07 21,68
 I.4.13.1 504,00 1,00 504,00                   45,82 56,27 11,71 255,41 255,41 7,66 7,66 17,88 17,88 109,26 21,68
 I.4.15.1 12,96 4,00 51,84                     4,71 5,79 1,20 6,57 26,27 0,20 0,79 0,46 1,84 11,24 21,68
 I.4.15.2 16,56 4,00 66,24                     6,02 7,40 1,54 8,39 33,57 0,25 1,01 0,59 2,35 14,36 21,68
 I.4.15.3 22,44 2,00 44,88                     4,08 5,01 1,04 11,37 22,74 0,34 0,68 0,80 1,59 9,73 21,68
 I.4.15.4 29,40 2,00 58,80                     5,35 6,56 1,37 14,90 29,80 0,45 0,89 1,04 2,09 12,75 21,68
 I.4.15.5 44,40 2,00 88,80                     8,07 9,91 2,06 22,50 45,00 0,68 1,35 1,58 3,15 19,25 21,68
 I.4.15.6 66,00 2,00 132,00                   12,00 14,74 3,07 33,45 66,89 1,00 2,01 2,34 4,68 28,62 21,68
I.5.8.1 1 600,00 1,00 1 600,00                145,45 178,63 37,16 810,82 810,82 24,32 24,32 56,76 56,76 346,85 21,68
I.5.8.2 1 818,00 1,00 1 818,00                165,27 202,97 42,23 921,30 921,30 27,64 27,64 64,49 64,49 394,11 21,68
I.7.5.1 7,87 25,00 196,75                   17,89 21,97 4,57 3,99 99,71 0,12 2,99 0,28 6,98 42,65 21,68
I.7.5.2 7,30 50,00 365,00                   33,18 40,75 8,48 3,70 184,97 0,11 5,55 0,26 12,95 79,13 21,68
I.7.5.3 6,24 70,00 436,80                   39,71 48,77 10,15 3,16 221,35 0,09 6,64 0,22 15,49 94,69 21,68
I.7.5.4 7,60 30,00 228,00                   20,73 25,45 5,30 3,85 115,54 0,12 3,47 0,27 8,09 49,43 21,68
 I.7.26.4 20,40 23,00 469,20                   42,65 52,38 10,90 10,34 237,77 0,31 7,13 0,72 16,64 101,71 21,68
 I.7.26.5 23,40 18,00 421,20                   38,29 47,02 9,78 11,86 213,45 0,36 6,40 0,83 14,94 91,31 21,68
 I.7.26.6 24,64 26,00 640,64                   58,24 71,52 14,88 12,49 324,65 0,37 9,74 0,87 22,73 138,88 21,68
 I.7.26.7 37,37 24,00 896,88                   81,53 100,13 20,83 18,94 454,51 0,57 13,64 1,33 31,82 194,43 21,68
 I.7.27.7 11,64 82,00 954,48                   86,77 106,56 22,17 5,90 483,70 0,18 14,51 0,41 33,86 206,91 21,68
 I.7.28.6 14,78 20,00 295,60                   26,87 33,00 6,87 7,49 149,80 0,22 4,49 0,52 10,49 64,08 21,68
 I.7.32.7 98,40 36,00 3 542,40                322,04 395,48 82,28 49,87 1 795,16 1,50 53,85 3,49 125,66 767,93 21,68
 I.7.56.2 22,03 20,00 440,60                   40,05 49,19 10,23 11,16 223,28 0,33 6,70 0,78 15,63 95,51 21,68
I.7.57 26,28 40,00 1 051,20                95,56 117,36 24,42 13,32 532,71 0,40 15,98 0,93 37,29 227,88 21,68
 I.7.58.2 6,66 77,00 512,82                   46,62 57,25 11,91 3,38 259,88 0,10 7,80 0,24 18,19 111,17 21,68
 I.7.58.3 7,01 123,20 863,63                   78,51 96,42 20,06 3,55 437,66 0,11 13,13 0,25 30,64 187,22 21,68
 I.7.58.4 7,78 77,00 599,06                   54,46 66,88 13,91 3,94 303,58 0,12 9,11 0,28 21,25 129,87 21,68
 I.7.58.5 10,08 88,00 887,04                   80,64 99,03 20,60 5,11 449,52 0,15 13,49 0,36 31,47 192,29 21,68
 I.7.58.6 11,35 88,00 998,80                   90,80 111,51 23,20 5,75 506,16 0,17 15,18 0,40 35,43 216,52 21,68
 I.7.58.7 12,44 22,00 273,68                   24,88 30,55 6,36 6,30 138,69 0,19 4,16 0,44 9,71 59,33 21,68
I.13.8 424,00 21,00 8 904,00                809,45 994,07 206,81 214,87 4 512,22 6,45 135,37 15,04 315,86 1 930,23 21,68
I.13.11 398,00 13,00 5 174,00                470,36 577,64 120,17 201,69 2 621,99 6,05 78,66 14,12 183,54 1 121,63 21,68
I.13.15 336,00 2,00 672,00                   61,09 75,02 15,61 170,27 340,54 5,11 10,22 11,92 23,84 145,68 21,68
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I.13.17 1 116,00 1,00 1 116,00                101,45 124,59 25,92 565,55 565,55 16,97 16,97 39,59 39,59 241,93 21,68
I.13.19 396,00 1,00 396,00                   36,00 44,21 9,20 200,68 200,68 6,02 6,02 14,05 14,05 85,85 21,68
I.13.20 492,00 1,00 492,00                   44,73 54,93 11,43 249,33 249,33 7,48 7,48 17,45 17,45 106,66 21,68
I.13.21 1 164,00 1,00 1 164,00                105,82 129,95 27,04 589,87 589,87 17,70 17,70 41,29 41,29 252,33 21,68
I.13.25.1 24,55 6,00 147,30                   13,39 16,44 3,42 12,44 74,65 0,37 2,24 0,87 5,23 31,93 21,68
I.13.25.2 29,05 8,00 232,40                   21,13 25,95 5,40 14,72 117,77 0,44 3,53 1,03 8,24 50,38 21,68
I.13.26.1 25,68 2,00 51,36                     4,67 5,73 1,19 13,01 26,03 0,39 0,78 0,91 1,82 11,13 21,68
I.13.32 324,00 1,00 324,00                   29,45 36,17 7,53 164,19 164,19 4,93 4,93 11,49 11,49 70,24 21,68
I.13.55.1 216,00 41,00 8 856,00                805,09 988,71 205,70 109,46 4 487,89 3,28 134,64 7,66 314,15 1 919,82 21,68
I.13.58.1 56,76 4,00 227,04                   20,64 25,35 5,27 28,76 115,06 0,86 3,45 2,01 8,05 49,22 21,68
I.13.59.1 57,60 4,00 230,40                   20,95 25,72 5,35 29,19 116,76 0,88 3,50 2,04 8,17 49,95 21,68
I.13.65 324,00 2,00 648,00                   58,91 72,34 15,05 164,19 328,38 4,93 9,85 11,49 22,99 140,47 21,68
I.13.81 48,60 4,00 194,40                   17,67 21,70 4,52 24,63 98,51 0,74 2,96 1,72 6,90 42,14 21,68
I.13.82 38,23 4,00 152,92                   13,90 17,07 3,55 19,37 77,49 0,58 2,32 1,36 5,42 33,15 21,68
I.13.95 716,12 1,00 716,12                   65,10 79,95 16,63 362,90 362,90 10,89 10,89 25,40 25,40 155,24 21,68
I.14.3 492,00 2,00 984,00                   89,45 109,86 22,86 249,33 498,65 7,48 14,96 17,45 34,91 213,31 21,68
I.14.25 263,28 1,00 263,28                   23,93 29,39 6,12 133,42 133,42 4,00 4,00 9,34 9,34 57,07 21,68
I.14.30 438,90 1,00 438,90                   39,90 49,00 10,19 222,42 222,42 6,67 6,67 15,57 15,57 95,15 21,68
I.14.34 25,68 1,00 25,68                     2,33 2,87 0,60 13,01 13,01 0,39 0,39 0,91 0,91 5,57 21,68
I.14.36.1 52,68 2,00 105,36                   9,58 11,76 2,45 26,70 53,39 0,80 1,60 1,87 3,74 22,84 21,68
I.14.55.1 1 320,00 1,00 1 320,00                120,00 147,37 30,66 668,93 668,93 20,07 20,07 46,82 46,82 286,15 21,68
 I.15.3.1 456,00 2,00 912,00                   82,91 101,82 21,18 231,08 462,17 6,93 13,87 16,18 32,35 197,71 21,68
 I.15.3.2 490,00 3,00 1 470,00                133,64 164,11 34,14 248,31 744,94 7,45 22,35 17,38 52,15 318,67 21,68
 I.15.3.3 577,00 4,00 2 308,00                209,82 257,67 53,61 292,40 1 169,61 8,77 35,09 20,47 81,87 500,33 21,68
 I.15.6.2 814,00 3,00 2 442,00                222,00 272,63 56,72 412,51 1 237,52 12,38 37,13 28,88 86,63 529,38 21,68
 I.15.6.3 856,00 8,00 6 848,00                622,55 764,53 159,06 433,79 3 470,31 13,01 104,11 30,37 242,92 1 484,52 21,68
I.15.50.2 814,00 3,00 2 442,00                222,00 272,63 56,72 412,51 1 237,52 12,38 37,13 28,88 86,63 529,38 21,68
I.15.50.3 856,00 2,00 1 712,00                155,64 191,13 39,76 433,79 867,58 13,01 26,03 30,37 60,73 371,13 21,68

92 208,80 2 141,70 19 989,21
Totale "Oneri per la Sicurezza" Totale "Manodopera"

Incidenza media della sicurezza sul % Costo della manodopera 21,68
costo di costruzione escluso SSS: 2,32%

 TOTALE OPERE in Euro
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501.8.1.7 1,26 50,00 63,00                     5,73 7,03 1,46 0,64 31,93 0,02 0,96 0,04 2,23 13,66 21,68
E2.A6.A1 11,24 5,00 56,20                     5,11 6,27 1,31 5,70 28,48 0,17 0,85 0,40 1,99 12,18 21,68
E2.A6.A2 16,92 5,00 84,60                     7,69 9,44 1,96 8,57 42,87 0,26 1,29 0,60 3,00 18,34 21,68
E2.B3.A2 27,79 2,00 55,58                     5,05 6,21 1,29 14,08 28,17 0,42 0,84 0,99 1,97 12,05 21,68
E2.B8.A1 32,41 2,00 64,82                     5,89 7,24 1,51 16,42 32,85 0,49 0,99 1,15 2,30 14,05 21,68
E3.B2.A2 79,57 1,00 79,57                     7,23 8,88 1,85 40,32 40,32 1,21 1,21 2,82 2,82 17,25 21,68
E3.B2.A4 87,68 2,00 175,36                   15,94 19,58 4,07 44,43 88,87 1,33 2,67 3,11 6,22 38,01 21,68
E3.B4.A4 86,76 4,00 347,04                   31,55 38,74 8,06 43,97 175,87 1,32 5,28 3,08 12,31 75,23 21,68
E3.B4.A7 140,27 84,00 11 782,68              1 071,15 1 315,45 273,67 71,08 5 971,03 2,13 179,13 4,98 417,97 2 554,27 21,68
E3.B4.A10 250,00 2,00 500,00                   45,45 55,82 11,61 126,69 253,38 3,80 7,60 8,87 17,74 108,39 21,68
E3.B7.A1 42,14 1,00 42,14                     3,83 4,70 0,98 21,36 21,36 0,64 0,64 1,49 1,49 9,14 21,68
E3.B7.A2 48,55 23,00 1 116,65                101,51 124,67 25,94 24,60 565,88 0,74 16,98 1,72 39,61 242,07 21,68
E3.B7.A4 55,36 4,00 221,44                   20,13 24,72 5,14 28,05 112,22 0,84 3,37 1,96 7,86 48,00 21,68
E3.B7.A5 68,84 5,00 344,20                   31,29 38,43 7,99 34,89 174,43 1,05 5,23 2,44 12,21 74,62 21,68
E3.B7.A7 142,00 3,00 426,00                   38,73 47,56 9,89 71,96 215,88 2,16 6,48 5,04 15,11 92,35 21,68
E3.B7.A8 172,00 3,00 516,00                   46,91 57,61 11,98 87,16 261,49 2,61 7,84 6,10 18,30 111,86 21,68
E3.B9.A4 72,92 20,00 1 458,40                132,58 162,82 33,87 36,95 739,06 1,11 22,17 2,59 51,73 316,15 21,68
E3.B9.A9 92,50 19,00 1 757,50                159,77 196,21 40,82 46,88 890,64 1,41 26,72 3,28 62,34 380,99 21,68
E3.D4.A1 193,26 15,00 2 898,90                263,54 323,64 67,33 97,94 1 469,06 2,94 44,07 6,86 102,83 628,43 21,68
E3.D4.A2 202,30 31,00 6 271,30                570,12 700,15 145,66 102,52 3 178,06 3,08 95,34 7,18 222,46 1 359,51 21,68
E3.E3 68,74 11,00 756,14                   68,74 84,42 17,56 34,83 383,18 1,05 11,50 2,44 26,82 163,92 21,68
E4.A5 300,00 2,00 600,00                   54,55 66,99 13,94 152,03 304,06 4,56 9,12 10,64 21,28 130,07 21,68
E5.A51 91,50 6,00 549,00                   49,91 61,29 12,75 46,37 278,21 1,39 8,35 3,25 19,47 119,01 21,68
E5.A52 42,00 7,00 294,00                   26,73 32,82 6,83 21,28 148,99 0,64 4,47 1,49 10,43 63,73 21,68
E11.A9.A2 4,44 110,00 488,40                   44,40 54,53 11,34 2,25 247,50 0,07 7,43 0,16 17,33 105,88 21,68
E11.A24.A5 29,49 110,00 3 243,90                294,90 362,16 75,34 14,94 1 643,89 0,45 49,32 1,05 115,07 703,22 21,68
E11.A25.A5 12,14 110,00 1 335,40                121,40 149,09 31,02 6,15 676,73 0,18 20,30 0,43 47,37 289,49 21,68
E12.A7.A1 40,08 57,00 2 284,56                207,69 255,05 53,06 20,31 1 157,73 0,61 34,73 1,42 81,04 495,25 21,68
E12.A7.A2 51,90 2,00 103,80                   9,44 11,59 2,41 26,30 52,60 0,79 1,58 1,84 3,68 22,50 21,68
E12.A7.A3 68,64 12,00 823,68                   74,88 91,96 19,13 34,78 417,41 1,04 12,52 2,43 29,22 178,56 21,68
E12.A7.A5 10,43 112,00 1 168,16                106,20 130,42 27,13 5,29 591,98 0,16 17,76 0,37 41,44 253,24 21,68
E12.A7.A6 26,87 54,00 1 450,98                131,91 161,99 33,70 13,62 735,30 0,41 22,06 0,95 51,47 314,55 21,68
E12.A7.A12 1,44 30,00 43,20                     3,93 4,82 1,00 0,73 21,89 0,02 0,66 0,05 1,53 9,36 21,68
E12.A7.A15 51,00 2,00 102,00                   9,27 11,39 2,37 25,84 51,69 0,78 1,55 1,81 3,62 22,11 21,68
E12.A7.A16 85,00 2,00 170,00                   15,45 18,98 3,95 43,07 86,15 1,29 2,58 3,02 6,03 36,85 21,68
E13.A20.A6 42,50 34,00 1 445,00                131,36 161,32 33,56 21,54 732,27 0,65 21,97 1,51 51,26 313,25 21,68
E13.A20.A8 83,25 10,00 832,50                   75,68 92,94 19,34 42,19 421,88 1,27 12,66 2,95 29,53 180,47 21,68
E13.A20.A19 72,00 19,00 1 368,00                124,36 152,73 31,77 36,49 693,25 1,09 20,80 2,55 48,53 296,56 21,68
E13.A21.A3 45,29 2,00 90,58                     8,23 10,11 2,10 22,95 45,90 0,69 1,38 1,61 3,21 19,64 21,68
E13.A21.A9 83,64 1,00 83,64                     7,60 9,34 1,94 42,39 42,39 1,27 1,27 2,97 2,97 18,13 21,68
E13.A21.A12 89,30 1,00 89,30                     8,12 9,97 2,07 45,25 45,25 1,36 1,36 3,17 3,17 19,36 21,68
E13.A21.A16 87,50 4,00 350,00                   31,82 39,07 8,13 44,34 177,37 1,33 5,32 3,10 12,42 75,87 21,68
E13.A50 150,00 4,00 600,00                   54,55 66,99 13,94 76,01 304,06 2,28 9,12 5,32 21,28 130,07 21,68
E13.A52 42,00 23,00 966,00                   87,82 107,85 22,44 21,28 489,53 0,64 14,69 1,49 34,27 209,41 21,68
E13.A53 450,00 1,00 450,00                   40,91 50,24 10,45 228,04 228,04 6,84 6,84 15,96 15,96 97,55 21,68
E50.A12 170,00 21,00 3 570,00                324,55 398,56 82,92 86,15 1 809,14 2,58 54,27 6,03 126,64 773,91 21,68
E65.A2 0,95 2 500,00 2 375,00                215,91 265,15 55,16 0,48 1 203,56 0,01 36,11 0,03 84,25 514,86 21,68
E65.A5 52,35 60,00 3 141,00                285,55 350,67 72,95 26,53 1 591,74 0,80 47,75 1,86 111,42 680,91 21,68
E90.A5 15,00 20,00 300,00                   27,27 33,49 6,97 7,60 152,03 0,23 4,56 0,53 10,64 65,03 21,68

57 335,62 1 331,71 12 429,33
Totale "Oneri per la Sicurezza" Totale "Manodopera"

Incidenza media della sicurezza sul % Costo della manodopera 21,68
costo di costruzione escluso SSS:2,32%

TRASPORTI

 CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
PROVINCIA DI PISTOIA - LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" DI PISTOIA - OPERE ELETTRICHE "A MISURA" 

NOLI

 TOTALE OPERE in Euro

COSTO DELLA COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI

1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERE "A CORPO" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERE EDILI 



SICUREZZA                  MANO D'OPERA
Rif. Elenco prezzi 

Unitari Prezzo di applicazione  Quantità Tot. Prezzo per quantità Utile Spese generali Spese della sicurezza Costo materiali Prezzo per quantità Noli Prezzo per quantità Trasporto Prezzo per quantità Costo  mano d'0pera % mano d'Opera

P  Q PQ=PQ  QU=Q*(P-P/1,10) QSG=Q[(P-U)-(P-U)/1,14]  QS=Q[(P-U-SG)-(P-U-SG)/(1+IS)] M MQ   N NQ T TQ   MOQ MOQ/PQ

M1.8 424,75 1,00 424,75                   38,61 47,42 9,87 215,25 215,25 6,46 6,46 15,07 15,07 92,08 21,68
M1.13 815,73 1,00 815,73                   74,16 91,07 18,95 413,38 413,38 12,40 12,40 28,94 28,94 176,84 21,68
M1.17 7 000,00 1,00 7 000,00                636,36 781,50 162,59 3 547,34 3 547,34 106,42 106,42 248,31 248,31 1 517,47 21,68
M1.20 10 000,00 1,00 10 000,00              909,09 1 116,43 232,27 5 067,63 5 067,63 152,03 152,03 354,73 354,73 2 167,82 21,68

18 240,48 423,67 3 954,21
Totale "Oneri per la Sicurezza" Totale "Manodopera"

Incidenza media della sicurezza sul % Costo della manodopera 21,68
costo di costruzione escluso SSS:2,32%

TRASPORTI

 CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
PROVINCIA DI PISTOIA - LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" DI PISTOIA - OPERE EDILI "A CORPO" 

NOLI

 TOTALE OPERE in Euro

COSTO DELLA COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI

1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERE TERMOIDRAULICHE 
 



SICUREZZA                  MANO D'OPERA
Rif. Elenco prezzi 

Unitari Prezzo di applicazione  Quantità Tot. Prezzo per quantità Utile Spese generali Spese della sicurezza Costo materiali Prezzo per quantità Noli Prezzo per quantità Trasporto Prezzo per quantità Costo  mano d'0pera % mano d'Opera

P  Q PQ=PQ  QU=Q*(P-P/1,10) QSG=Q[(P-U)-(P-U)/1,14]  QS=Q[(P-U-SG)-(P-U-SG)/(1+IS)] M MQ   N NQ T TQ   MOQ MOQ/PQ

I.30.7 624,00 1,00 624,00                   56,73 69,67 14,49 316,22 316,22 9,49 9,49 22,14 22,14 135,27 21,68
I.30.8 1 240,00 1,00 1 240,00                112,73 138,44 28,80 628,39 628,39 18,85 18,85 43,99 43,99 268,81 21,68
I.30.28 360,00 1,00 360,00                   32,73 40,19 8,36 182,43 182,43 5,47 5,47 12,77 12,77 78,04 21,68
I.30.40 404,00 1,00 404,00                   36,73 45,10 9,38 204,73 204,73 6,14 6,14 14,33 14,33 87,58 21,68
I.30.88 1 240,00 1,00 1 240,00                112,73 138,44 28,80 628,39 628,39 18,85 18,85 43,99 43,99 268,81 21,68
I.30.89 623,20 1,00 623,20                   56,65 69,58 14,47 315,81 315,81 9,47 9,47 22,11 22,11 135,10 21,68
I.30.100 1 700,00 1,00 1 700,00                154,55 189,79 39,49 861,50 861,50 25,84 25,84 60,30 60,30 368,53 21,68
I.30.105 1 600,00 1,00 1 600,00                145,45 178,63 37,16 810,82 810,82 24,32 24,32 56,76 56,76 346,85 21,68

7 791,20 180,96 1 688,99
Totale "Oneri per la Sicurezza" Totale "Manodopera"

Incidenza media della sicurezza sul % Costo della manodopera 21,68
costo di costruzione escluso SSS:2,32%

TRASPORTI

 CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
PROVINCIA DI PISTOIA - LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" DI PISTOIA - OPERE TERMOIDRAULICHE "A CORPO" 

NOLI

 TOTALE OPERE in Euro

COSTO DELLA COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI

1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERE ELETTRICHE 
 



SICUREZZA                  MANO D'OPERA
Rif. Elenco prezzi 

Unitari Prezzo di applicazione  Quantità Tot. Prezzo per quantità Utile Spese generali Spese della sicurezza Costo materiali Prezzo per quantità Noli Prezzo per quantità Trasporto Prezzo per quantità Costo  mano d'0pera % mano d'Opera

P  Q PQ=PQ  QU=Q*(P-P/1,10) QSG=Q[(P-U)-(P-U)/1,14]  QS=Q[(P-U-SG)-(P-U-SG)/(1+IS)] M MQ   N NQ T TQ   MOQ MOQ/PQ

E2.A2 31,07 10,00 310,70                   28,25 34,69 7,22 15,75 157,45 0,47 4,72 1,10 11,02 67,35 21,68
E4.G10 650,00 2,00 1 300,00                118,18 145,14 30,19 329,40 658,79 9,88 19,76 23,06 46,12 281,82 21,68
E4.G11 700,00 1,00 700,00                   63,64 78,15 16,26 354,73 354,73 10,64 10,64 24,83 24,83 151,75 21,68
E50.A50 350,00 1,00 350,00                   31,82 39,07 8,13 177,37 177,37 5,32 5,32 12,42 12,42 75,87 21,68
E50.A51 300,00 1,00 300,00                   27,27 33,49 6,97 152,03 152,03 4,56 4,56 10,64 10,64 65,03 21,68
E50.A52 400,00 1,00 400,00                   36,36 44,66 9,29 202,71 202,71 6,08 6,08 14,19 14,19 86,71 21,68
E50.A53 450,00 1,00 450,00                   40,91 50,24 10,45 228,04 228,04 6,84 6,84 15,96 15,96 97,55 21,68
E50.A54 1 450,00 1,00 1 450,00                131,82 161,88 33,68 734,81 734,81 22,04 22,04 51,44 51,44 314,33 21,68
E50.A55 10 883,68 1,00 10 883,68              989,43 1 215,08 252,79 5 515,45 5 515,45 165,46 165,46 386,08 386,08 2 359,39 21,68
E50.A56 210,00 1,00 210,00                   19,09 23,44 4,88 106,42 106,42 3,19 3,19 7,45 7,45 45,52 21,68
E50.A57 210,00 1,00 210,00                   19,09 23,44 4,88 106,42 106,42 3,19 3,19 7,45 7,45 45,52 21,68
E90.A1 100,00 1,00 100,00                   9,09 11,16 2,32 50,68 50,68 1,52 1,52 3,55 3,55 21,68 21,68
E90.A2 400,00 1,00 400,00                   36,36 44,66 9,29 202,71 202,71 6,08 6,08 14,19 14,19 86,71 21,68
E90.A3 150,00 1,00 150,00                   13,64 16,75 3,48 76,01 76,01 2,28 2,28 5,32 5,32 32,52 21,68
E90.A4 450,00 1,00 450,00                   40,91 50,24 10,45 228,04 228,04 6,84 6,84 15,96 15,96 97,55 21,68

17 664,38 410,28 3 829,32
Totale "Oneri per la Sicurezza" Totale "Manodopera"

Incidenza media della sicurezza sul % Costo della manodopera 21,68
costo di costruzione escluso SSS:2,32%

TRASPORTI

 CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
PROVINCIA DI PISTOIA - LICEO SCIENTIFICO "DUCA D'AOSTA" DI PISTOIA - OPERE ELETTRICHE "A CORPO" 

NOLI

 TOTALE OPERE in Euro

COSTO DELLA COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI

1




