



Provincia di Pistoia

Servizio Affari Giuridici Attività Contrattuali e Aziende Partecipate

Piazza S. Leone n.1 - 51100 Pistoia tel. 0573 374309 – 374258 - 374579 - fax 0573 374543
a.carli@provincia.pistoia.it a.deris@provincia.pistoia.it a.cappellini@provincia.pistoia.it

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Oggetto ed importo dell'appalto: Appalto a misura per i lavori di realizzazione di rotatoria per la sistemazione dell'incrocio tra la SP 26 Camporcioni e la strada comunale denominata Via del Gallo nel Comune di Montecatini Terme (PT).. Importo complessivo dell'appalto €383.565,02 di cui € 368.812,52 per importo a base di gara ed €14.752,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 20%.

Bando di gara del: 19.12.2006

Soggetto aggiudicatario: Vescovi Renzo s.p.a di Lamporecchio (PT) Via L. da Vinci, 42.

Criterio di aggiudicazione: art. 82 co. 2 lett. a) (ribasso sull'elenco prezzi)

Ribasso di aggiudicazione: 22,82%

Numero delle offerte pervenute: 79

Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 554 del 17.04.2007

Subappalto: nei limiti di legge

In conformità a quanto previsto negli atti di gara segue la pubblicazione della Determinazione che integra l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Pertanto le garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sono da considerarsi **SVINCOLATE**. Non si procederà alla loro restituzione.



Provincia di Pistoia

Servizio Viabilità e Infrastrutture

Servizio Affari Giuridici Attività Contrattuali e Aziende Partecipate

Piazza S. Leone n.1 - 51100 Pistoia

DETERMINAZIONE N. 554 del 17.04.2007

OGGETTO: Appalto a misura per i lavori di realizzazione di rotatoria tra la S.P. 26 Camporcioni e la Via del Gallo nel Comune di Montecatini Terme (PT). Provvedimenti in ordine all'aggiudicazione e stipula del contratto ed alla modifica del quadro economico dell'opera.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- Con Deliberazione n° 255 del 24.12.2004 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto preliminare denominato "SP26 Camporcioni: realizzazione di rotatoria per la sistemazione dell'incrocio tra la SP 26 Camporcioni e la strada comunale denominata via del Gallo in Comune di Montecatini Terme" prevedendo un importo complessivo di €500.000,00;
- con determinazione n° 391 del 22.03.2006 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, con allegato lo schema di contratto ai sensi dell'art. 192 D.Lgs 267/00, per l'importo complessivo di € 500.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

Importo dei lavori	€368.812,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.752,50
Importo totale dei lavori	€383.565,02

Somme a disposizione:

IVA 20%	€73.762,50
Imprevisti e arrotondamenti	€8.769,00
Spostamento utenze	€20.000,00
Contributo AVCP	€150,00
Polizza assicurativa progettisti	€8.000,00
Spese per incentivo (1,5%)	€5.753,48
Totale	€116.434,98

TOTALE COSTO DELL'OPERA €500.000,00

Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 1701 del 23.11.2006 è stato provveduto alla copertura finanziaria dell'opera per la somma complessiva di €500.000,00 nel seguente modo:

per € 300.000,00 al Bilancio 2007 c/residui cod. 2060101 cap. 225935 "Rotatoria incrocio SP26 Camporcioni Via del Gallo" IMP: n° 2627 opera 776 finanziamento 779

per € 200.000,00 al Bilancio 2007 c/redidui cod. 2060101 cap. 225790 "Rotatoria incrocio SP26 Camporcioni Via del Gallo finanziato con contributo Comune di Montecatini terme" IMP. N° 2628 vedi cap. entrata 44745 Acc. 1771 opera 776 finanziamento 799.

Preso atto che a seguito della procedura aperta espletata in data 13.03.2007, come risulta da verbale che si allega per l'approvazione, è risultata aggiudicataria definitiva l'impresa Vescovi Renzo s.p.a. di Lamporecchio (PT), che ha offerto un ribasso del 22,82% sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Considerato che a cura del Servizio Affari Giuridici, Attività Contrattuali, Aziende Partecipate sono state condotte le verifiche tese ad accertare il possesso da parte di detta impresa dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto e che dalle stesse non sono emersi rilievi ostativi, confermando, pertanto, il possesso dei requisiti ed a tal proposito si rinvia alla Relazione Istruttoria che si allega.

Considerato che le predette verifiche sono state condotte anche a carico dell'impresa seconda classificata, Endiasfalti s.p.a. di Agliana (PT), come si evince dalla relazione istruttoria allegata.

Pertanto, alla luce di quanto emerge dalla allegata Relazione Istruttoria, si ritiene di poter procedere ex art. 11 co. 8 D.Lgs 163/2006 alla integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con il predetto verbale del 13.03.2007 in favore della impresa **Vescovi Renzo s.p.a.** con sede legale a Lamporecchio (PT) Via L. Da Vinci, 42 (Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al registro delle imprese di Pistoia 00408860476) che ha offerto un ribasso del 22,82% sull'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto per un importo contrattuale che ammonta ad **€299.402,00** compresi €14.752,50 di oneri della sicurezza non ribassabili.

Dato atto che con note fax del 14.03.2007 trasmesse e ricevute in pari data da tutti i concorrenti sono state effettuate a cura del Servizio Affari Giuridici, Attività Contrattuali e Aziende Partecipate le comunicazioni ex art. 79 co. 5 D.Lgs 163/06 e pertanto il contratto di appalto può essere stipulato con l'aggiudicatario essendo trascorso il termine minimo previsto dall'art. 11. co. 10 D.lgs. 163/06.

Vista la Determinazione n° 460 del 29.03.2007 con la quale il Servizio Viabilità e Infrastrutture ha provveduto all'adeguamento delle somme previste per lo spostamento utenze, diminuendo contemporaneamente l'importo della voce "Imprevisti e arrotondamenti", il quadro economico di cui alla precedente Det. N° 391 del 22.03.2006 risulta modificato come riportato di seguito:

Importo dei lavori	€368.812,52
<u>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 14.752,50</u>
Importo totale dei lavori	€383.565,02
Somme a disposizione:	
IVA 20%	€76.713,00
Imprevisti e arrotondamenti	€2.001,14
Spostamento utenze	€23.817,36
Contributo AVCP	€150,00
Polizza assicurativa progettisti	€8.000,00
<u>Spese per incentivo (1,5%)</u>	<u>€5.753,48</u>
Totale	€116.434,98
TOTALE COSTO DELL'OPERA	€500.000,00

Vista, inoltre la Determinazione del Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio n° 523 del 10.04.2007 con la quale è stata prevista la somma di €1.000,00 per la stipula delle polizze progettisti;

Dovendo, pertanto, procedere alla modifica del quadro economico di cui alla Det. N° 460/07 al fine di adeguare le spese previste per la polizza progettisti a quelle di cui alla citata Det. N°523/07, nonché per accantonare somme per "Lavori in economia" da utilizzare da parte del Responsabile del Procedimento per eventuali necessità che insorgessero durante l'esecuzione dei lavori, il nuovo quadro economico risulta modificato dal presente provvedimento come segue:

Importo dei lavori	€284.649,50
<u>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 14.752,50</u>
Importo totale dei lavori	€299.402,00
Somme a disposizione:	
IVA 20%	€59.880,40
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.001,14

Spostamento utenze	€23.817,36
Contributo AVCP	€ 150,00
Polizza assicurativa progettisti	€ 1.000,00
Lavori in economia	€107.995,62
<u>Spese per incentivo (1,5%)</u>	<u>€ 5.753,48</u>
Totale	€200.598,00

TOTALE COSTO DELL'OPERA €500.000,00

Dato atto che:

- il presente provvedimento è formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;
- la spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria competenza, rientra nel pertinente stanziamento di bilancio ed è coerente con le previsioni della relazione previsionale e programmatica;
- il provvedimento rientra nell'ambito di attestazioni di copertura finanziaria già rilasciata e necessita soltanto di parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art.11 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto di tutto quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l'allegato verbale della gara in oggetto del 13.03.2007
- 2) di disporre, ex art. 11 co. 8 D.Lgs 163/2006 e viste le risultanze di cui alla allegata Relazione Istruttoria, l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore della impresa **Vescovi Renzo s.p.a.** con sede legale a Lamporecchio (PT) Via L. Da Vinci, 42 (Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al registro delle imprese di Pistoia 00408860476) che ha offerto un ribasso del 22,82% sull'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto per un importo contrattuale che ammonta ad **€ 299.402,00** compresi € 14.752,50 di oneri della sicurezza non ribassabili, sulla base dello schema di contratto già approvato con Det. N° 1836 del 15.12.2006;
- 3) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo quadro economico di cui alla precedente Det. N° 460/07 come segue:

Importo dei lavori (al netto del ribasso)	€284.649,50
<u>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 14.752,50</u>
Importo totale dei lavori	€299.402,00

Somme a disposizione:	
IVA 20%	€59.880,40
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.001,14
Spostamento utenze	€23.817,36
Contributo AVCP	€ 150,00
Polizza assicurativa progettisti (v. det. N. 523/07)	€ 1.000,00
Lavori in economia	€107.995,62
<u>Spese per incentivo (1,5%)</u>	<u>€ 5.753,48</u>
Totale	€200.598,00

TOTALE COSTO DELL'OPERA €500.000,00

- 4) La spesa complessiva di €500.000,00 è impegnata sul Bilancio 2007 c/residui :

per €300.000,00 cod. 2060101 cap. 225935 “Rotatoria incrocio SP26 Camporcioni Via del Gallo” IMP: n° 2627/2006 opera 776 finanziamento 779 CODICE SIPOE 2102
per €200.000,00 cod. 2060101 cap. 225790 “Rotatoria incrocio SP26 Camporcioni Via del Gallo finanziato con contributo Comune di Montecatini terme” IMP. N° 2628/2006 vedi cap. entrata 44745 Acc. 1771 opera 776 finanziamento 799 CODICE SIPOE 2102
sub. Imp. 213/2007 per €23.817,36 per spostamento servizi
sub. Imp. 214/2007 per e 150,00 per contributo AVCP
sub. Imp. 215/2007 per €2.272,62 per saldo incentivo interno
sub. Imp. 216/2007 per €1.000,00 per polizza assicurativa progettisti interni (sub. impegno che si riduce da € 8.000,00 ad €1.000,00 in ragione della Determinazione n° 523 del 10.04.2007 richiamata in narrativa)

- 5) di trasmettere copia della presente determinazione ai seguenti uffici e servizi per i provvedimenti di competenza rispettiva: Servizio Viabilità e Infrastrutture, Servizio Attività Contrattuali, Servizio Ragioneria, Ufficio Archivio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Mazzoni